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Zalqcznik Nr 6B do SIWZ
Z0F umowy
UMOWANR ....... /2018
zawarta wdniu .................2018 r. pomigdzy Gming Modliborzyce, ul. Pitsudskiego 63,

23-310 Modliborzyce, NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 reprezentowang przez
Pana mgr inz. Witolda Kowalika — Burmistrza Modliborzyc, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy — Barbary Swiatek,
zwang dalej ,Zamawiajacym”
a
Al S SIS R s DRI OIL P sy 5 R R przyul ............... ..
NIP...................Regon ............... .. reprezentowanym przez ......... .............
zwang dalej ,,Wykonawcg”,
wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami ”,
o0 nastepujacej tresci:

§1

OSWIADCZENIA STRON

1. Strony o$wiadczaja, ze niniejsza umowa, zostata zawarta w wyniku udzielenia zaméwienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. — Prawo zamowien publicznych (2. ;. Dz. Ul = 2017 r., poz. 1579 = pézn. zm).
2. Wykonawca oswiadcza, ze spelnia warunki okreslone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1 oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 -23 ustawy.
3. Zamawiajacy oswiadcza, 1z zadanie stanowigce przedmiot umowy wspotfinansowane jest ze
srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszardéw Wiejskich na lata 2014-
2020.

§2

PRZEDMIOT UMOWY

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy
obejmujacy wykonanie opracowania kompletnej dokumentaciji projektowej i na jej podstawie
wykonanie robot budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.: . Budowa sieci wodociggowej
w miejscowosci Kalenne i sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoéci Stupie” w formule
zaprojektuj i wybuduj dla: Cze$ci 2 zaméwienia pn: ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
w miejscowosci Slupie”, szczegélowo opisanego w Specyfikaciji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia (SIWZ), Programie Funkcjonalno- Uzytkowym (PFU) i Ofercie Wykonawcy,
2.Zakres rzeczowy Przedmiotu umowy dla czesci 2 obejmuje w szczegolnoscl opracowania
kompletnej dokumentacji projektowej a nastepnie w ramach projektowanego zadania
wykonanie robdt budowlano-montazowych polegajace na wykonaniu sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowosci Stupie. Cel uzbrojenie czesci miejscowosci Stupie w infrastrukture
sanitarng i podigczenie do sieci kanalizacji sanitarnej zabudowanych nieruchomosci
korzystajacych obecnie z bezodptywowych zbiornikéw na Scieki. Zapewni to powiekszenie
liczby korzystajacych z sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Modliborzyce co wplynie
na likwidacj¢ szamb, ktore stanowia powazne zagrozenie dla $rodowiska przyrodniczego.
3.Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz
ma dostep do niezbednego sprzgtu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umows,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz., zasadami sztuki
budowlanej i wspdlczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi normami, z materialéw
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odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszezonych do obrotu i stosowania w
budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony srodowiska i przepisami o
odpadach.
4.Roboty budowlane bedg wykonane przez Wykonawce przy uzyciu jego materialéw
1 narzgdzi. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiazany jest stosowaé
jedynie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (¢ j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 = pdéin. zm).
5.Na mateniaty uzyte do wykonania przedmiotu umowy, Wykonawca przedstawi branzowemu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wymagane
orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na dwa tygodnie przed planowanym terminem
ich zamOwienia oraz potwierdzi ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows i PFU.
6.Na zmiang materialéw uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do Programu
Funkcjonalno- Uzytkowego oraz dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda
Zamawiajacego.
7.Wszystkie materiaty dostarczone przez Wykonawcg w celu wykonania przedmiotu umowy
powinny:
1) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. prawo
budowlane (. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 = péin. zm), ustawie z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (z. j. Dz. U. = 2016 r. poz. 1570 ze zm. ), PFU oraz w
innych obowigzujgcych normach i przepisach prawa,
2) by¢ nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
3) by¢ dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j,
4) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy wykonywaniu
robét,
5) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania w Rzeczypospolitej Polskiej.
6) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametrow eksploatacyjnych,
wygladu, szacowanej zywotnosci, kosztéw eksploatacji, latwosci obstugi,
funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,
7) by¢ wolne od obcigzen na rzecz 0sob trzecich w dacie ich wbudowania na terenie
budowy,
8) by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.
8.Wykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét
zgodnie z zasadami kontroli jako$ci materiatéw i robot okreslonymi w: obowigzujacych
przepisach prawa, Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowe;.
9.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy) moze zobowiazac
Wykonaweg do: usunigcia okreslonych materialow z terenu budowy w wyznaczonym
terminie, ponownego wykonania robot, jezeli materiaty lub jakoé¢ wykonanych robét nie
spelniaja wymagan PFU lub dokumentacji projektowej oraz obowiazujacych przepisach
prawa.
10.Wytwornie materiatow mogg by¢ kontrolowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujgcego), w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod
produkeyjnych i jakosci materiatéw z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowej. Jezeli
wytwémnie materiatéw nie naleza do Wykonawcy, Wykonawca jest zobowiazany uzyskac
zgode osoby uprawnionej do ich kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujacego).
11.Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy
lub koordynujacy) ustali, ze jako$¢ materiatow i stosowane metody przy ich produkcji nie
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odpowiadaja wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej, powinien niezwlocznie
powiadomi¢ o tym Wykonawce. Wykonawca zastosuje kwestionowane materiaty do robot
dopiero wowczas, gdy udowodni Inspektorowi Nadzoru (branzowemu lub koordynujacemu),
ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom PFU lub dokumentacji projektowej. Wszystkie koszty
zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Wykonawce.

12.W przypadku wbudowania przez Wykonawcg nie zaakceptowanych materialow, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujacy), moze polecié Wykonawcy
natychmiastowy ich demontaz i usunigcie na koszt Wykonawcy oraz zastapienie materiatami
zaakceptowanymi.

13.Materialy i roboty budowlane wskazane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
(branzowego lub koordynujgcego), lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane przez Wykonawce badaniom stuzacym potwierdzeniu ich zgodnosci
z obowlgzujacymi normami i przepisami prawa.

14.Badania okreslone w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowe;j
Wykonaweca jest zobowiazany przeprowadza¢ samodzielnie i na wlasny koszt.

15.Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty,
urzadzenia, personel i materialy potrzebne do zbadania jakosci i iloéci materiatéw i robét oraz
dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru (branzowemu oraz koordynujacemu), wymagane probki
mateniatow przed ich wbudowaniem na wiasny koszt, stosownie do PFU, dokumentacji
projektowe;j 1 zasadami sztuki budowlane;.

16.Badania materialéw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Wykonawcy poza
migjscem wyprodukowania i terenem budowy w zaakceptowanej przez Zamawiajacego
certyfikowanej placowce badawczej.

17.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (branzowy lub koordynujgcy), moze zazada¢ wykonania
badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w PFU lub dokumentacji projektowej, lub
wykonanie dodatkowych badan poza miejscem wyprodukowania lub terenem budowy dla
materialéw lub robot, ktére budza uzasadnione watpliwoéci, co do ich Jjakosci, w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.

18.Jezeli wyniki badan zlecone dodatkowo przez Inspektora nadzoru wykaza, ze:

1) materialy badz roboty nie s zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentac;ji
projektowe;j oraz obowigzujgcymi normami i aprobatami, to koszty tych badan ponosi¢
bedzie Wykonawca,

2) mateniaty badz roboty s3 zgodne z wymaganiami PFU lub dokumentacji projektowej
oraz obowiazujgcych norm i aprobat, to koszty tych badan obcigza Zamawiajgcego.

§3

TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot zaméwienia od dnia podpisania umowy
do dnia 15.03.2019 r. z zastrzezeniem, iz realizacja poszczegolnych etapéw zamodwienia
zostanie okreslona harmonogramie rzeczowo-finansowym ztozonym przez Wykonawce przed
podpisaniem umowy.
2. Termin realizacji, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie prac projektowych
(zwiazane z tym uzyskanie wszystkich niezbednych opinii, uzgodnien, decyzji, zatwierdzen) a
takze wykonanie robot budowlanych i ich bezusterkowy odbior koncowy.
3. Przedmiot zamowienia bedzie realizowany etapami Wykonawca jest zobowigzany
wykonywa¢ roboty zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
1zeczowo-finansowym.
4. Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu harmonogram rzeczowo-finansowy celem
akceptacji przez Zamawiajacego i stanowit bedzie zalacznik do zawartej umowy. Po
wykonaniu dokumentacji projektowej, zaakceptowanej przez Zamawiajacego, Wykonawca
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zaktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy.

S.Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy przygotowaniu harmonogramu rzeczowo-
finansowego nickorzystne warunki pogodowe i gruntowe, ktére moga ograniczyé postep robot
w okresie wiosennym 1 jesienno-zimowym.

6.Jezeli Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu rzeczowo-finansowego, w
szczegdlnosel dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego, nie pézniej niz w terminie 3 dni od ich otrzymania,
przediozenia poprawionego harmonogramu rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi
Zamawiajgcego oraz postanowienia Umowy.

7.Wykonawca zlozy wniosek o ostateczna decyzje pozwolenia na budowe 1 zgloszenie
przytaczy po uzyskaniu akceptacji dokumentacji zgodnie z trybem wskazanym w § 6 umowy.
8.Rozpoczgcie robot budowlanych przez Wykonawcg nastapi po uzyskaniu ostateczne; decyzji
pozwolenia na budowe w oparciu o dokumentacje opracowang przez Wykonawce i
przekazaniu na jego Wniosek przez Zamawiajgcego terenu budowy zgodnie z ostatecznym
szezegdtowym harmonogramem rzeczowo- finansowym, o ktérym mowa powyzej.

9. Jezeli z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 niezawinionych przez niego, niemozliwa
jest kontynuacja robot, Wykonawca moze wpisem do dziennika budowy zglosié koniecznogé
Czasowego przerwania prowadzenia robdt nie pozniej niz do konica dnia roboczego
nastepujgcego po dnmiu wystapienia tego rodzaju okolicznosci oraz poinformowaé¢ o
powyZszym pisemnie Zamawiajgcego wraz z jego uzasadnieniem. Wpis taki musi uzyskac
potwierdzenie inspektora nadzoru branzowego 1 koordynujacego prace nadzoru
inwestorskiego. Brak ww. wpiséw do dziennika budowy wylacza uprawnienie Wykonawcy do
wnioskowania do Zamawiajacego o zmiane umowy.

10. Zakonczeniem robét budowlanych jest wykonanie wszystkich robét budowlano-
montazowych, ~wykonczeniowych i technologicznych, z wyposazeniem wraz z
zagospodarowaniem terenu zgodnie =z dokumentacja techniczna opracowang przez
Wykonawcg, uzgodnieniami zespotu uzgadniania dokumentacji projektowej, umowg oraz
ustaleniami Stron umowy w trakcie realizacji.

11. Dniem zakonczenia robét budowlanych jest wpis kierownika budowy do dziennika
budowy, informujacy o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez branzowych inspektoréw
nadzoru oraz inspektora nadzoru koordynujgcego stwierdzeniem, ze wszystkie roboty
budowlane zgodnie z umowa zostaly wykonane, o czym Wykonawca zobowiazany jest do
nastepnego dnia roboczego powiadomic na pi$mie Zamawiajacego, sktadajac stosowne pismo
w siedzibie Zamawiajgcego.

12. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od dnia uzyskania informacji o wpisie w dzienniku budowy o
gotowosci do odbioru przystapi do czynnosci odbioru obiektu. W trakcie czynnodci odbioru z
udziatem przyszlego uzytkownika Zamawiajgcy sprawdzi jakosé i kompletno$¢ wykonanych
robot, zainstalowanych urzadzen oraz elementéw technologii, wyposazenia. Stwierdzone braki
lub usterki Wykonawca uzupelni i poprawi niezwloczne w trakcie czynnosci odbiorowych.

13. Po zakonczeniu czynnosci odbiorowych, po uzupetnieniu przez Wykonawce wszystkich
brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej (2 egzemplarze) oraz
wykonaniu ewentualnych zalecen instytucji dopuszczajacych obiekt do uzytkowania,
uzyskaniu przez Wykonawce decyzji dopuszczajacej obiekt do uzytkowania i po przekazaniu
obiektu Uzytkownikowi - Zamawiajacy sporzadzi protokét odbioru koficowego przedmiotu

umowy.
§4

PRZEKAZANIE DOKUMENTOW I PLACU BUDOWY
1.Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania, wymaganych przez wiaéciwe przepisy,
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czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w terminach i na zasadach
okreslonych w umowie.
2.Zamawiajacy jest zobowigzany do:

1) protokolarnego przekazania Wykonawcy Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
w terminie 7 dni liczge od dnia podpisania umowy,

2) przekazania placu budowy, po uzyskaniu przez Wykonawce ostatecznego pozwolenia
na budowe i zgloszenia zamiaru rozpoczecia robét do odpowiedniego organu, nie
pézniej niz 14 dni od daty zlozenia przez Wykonawce wniosku, o ktorym mowa w § 3
ust. 7 umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) wyznaczenia termindéw odbioréw robdt oraz przystapienia do tych odbiorow.

3.Z dniem przejgcia placu budowy na Wykonawce przechodza wszelkie obowigzki zwigzane z
prawidtowym zagospodarowaniem, oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu budowy.
4.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umieszczenia w powszechnie dostepnym i widocznym dla
0s6b trzecich miejscu na terenie inwestycji, przy ciggach komunikacyjnych, na ogrodzeniu
placu budowy lub innym widocznym miejscu w bezposérednim otoczeniu placu budowy, tablic
informacyjnych. Tre$¢ oraz wyglad tablicy zostang uzgodnione z Zamawiajacym przed jej
umieszczeniem. Tablica umieszczona bgdzie przez caly okres realizacji mwestycji.
§5
OSWIADCZENIA 1 ZOBOWIAZANIA STRON
L.Strony oswiadczajg, ze s3 w pelni umocowane i wladne do zawarcia oraz wykonania
umowy.
2.Strony zapewniajg si¢ wzajemnie, ze zawarcie i wykonanie niniejszej umowy nie narusza
praw lub obowigzkéw innych podmiotéw oraz ze nie istnieja jakiekolwiek okolicznodci
faktyczne lub prawne, ktére moglyby z tego tytutu narazi¢ je na odpowiedzialnoéé wobec 0s6b
trzecich.
§6
TRYB AKCEPTACJI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
1.Wykonawca sporzadzi dokumentacjg projektows i bedzie za nig odpowiedzialny.
2.Dokumentacja projektowa sporzadzona przez Wykonawcg bedzie obejmowala wszelkie
dokumenty wyszczegblnione w wymaganiach Zamawiajgcego, instrukcje obshugi
i konserwacji oraz wszelkie dokumenty pozwalajace uzyskaé wszystkie wymagane przepisami
zatwierdzenia, decyzje i odbiory, a takze dokumentacje powykonaweza.
3.Zamawiajacy jest upowazniony do biezacej kontroli przebiegu prac projektowych,
zwolywania rad projektowych, dotyczacych postepu prac projektowych.
4. Wykonawca w toku sporzadzania dokumentacji projektowej zobowiazany jest do sktadania
Zamawiajgcemu raportow z postepu prac oraz przekazywania do wgladu celem akceptacji juz
wykonanych czesci projektéw. Wykonawca zobowigzany jest do uczestnictwa w spotkaniach
roboczych na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
S.Przed zlozeniem dokumentacji i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu jeden egzemplarz tych , Dokumentdw Wykonawcy” w
wersji roboczej w celu uzgodnienia, sprawdzenia do akceptacji przed ztozeniem ich do
odpowiednich instytucji. ,Dokumenty Wykonawcy” posiadajace wszystkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje administracyjne (w tym m.in. pozwolenie na budowe), Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu w 5 egzemplarzach, w formie pisemne; i elektronicznej.
6.W przypadku wniesienia uwag do projektu przez zamawiajgcego lub inspektora nadzoru
inwestorskiego, Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w ztozonym
projekcie w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od daty przekazania uwag 1 przediozenia
Zamawiajgcemu poprawionego projektu, Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego w
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terminie 7 dni od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego dokonuja jego
zatwierdzenia.
7. Zaakceptowanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, przez
Zamawiajgcego nie zwalnia, ani nie ogranicza odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu
odpowiedzialno$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢ traktowane jako
stwierdzenie prawidiowosci i jakosci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci oraz jako
ograniczenie uprawnien wynikajacych z gwarancji i rekojmi za wady dokumentacji.
8. Jezeli w dokumentacji projektowej zostang znalezione bledy, pominiccia, niespojnosci,
niewystarczajgce informacje lub inne wady, to zaréwno one, jak i wykonane na ich podstawie
roboty zostang poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek zgode lub
zatwierdzenie dokonane w oparciu o postanowienia niniejszego paragrafu.
9. Przedmiot umowy w zakresie dokumentacji zostanie dostarczony przez Wykonawce do
siedziby Zamawiajgcego.
10. Strony ustalajg, ze kazdorazowe przekazanie dokumentéw do uzgodnienia zostanie
potwierdzone przez Zamawiajacego i Wykonawce w protokole przekazania.
§7

NADZOR AUTORSKI I PRAWA AUTORSKIE
1.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ nadzor autorski projektu objetego niniejszym
zaméwieniem w calym okresie realizacji umowy, jak réwniez w okresic obowigzywania
gwarancji oraz rekojmi za wady i usterki.
2.Nadzor autorski Wykonawca zrealizuje w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego
w §11 ust.1.
3.Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu sprawowaé bedzie nadzoér
autorski w sposdb 1 na zasadach okreslonych w ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994
r,art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. ailit. b (% j. Dz U. z 2017 r. poz. 1332 = péén. zm) w zakresie
stwierdzania w toku wykonywania robét budowlanych zgodnosci realizacji robot z
dokumentacja oraz uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji.
4.Wykonawca zapewnia, ze wskazany przez niego autor projektu w ramach nadzoru
autorskiego zobowigzany jest do:

1) wyjasniania watpliwosci dotyczacych dokumentacji projektowej i zawartych w nigj
rozwigzan, a takze ewentualne uzupetnianie szczeg6téw dokumentacii projektowej,

2) uczestnictwa w odbiorach robét zanikajacych oraz w odbiorze koncowym inwestycji
opisanej w § 2 Umowy, probach instalacji i innych czynno$ciach niezbednych do
realizacji celu umowy,

3) analizy by zakres wprowadzonych zmian nie spowodowal istotnej zmiany
zatwierdzonego projektu  budowlanego, wymagajacej uzyskania Zamiennego
pozwolenia na budowe,

4) udzialu w czynno$ciach majgcych na celu uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie,

5) zawiadamiania kierownika budowy i Zamawiajacego o wszelkich dostrzezonych
podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidtowosciach, pod rygorem
odpowiedzialnosci za wyniklg stad szkode,

6) uczestnictwa w naradach roboczych (radach budowy) na kazde uzasadnione wezwanie
przez Zamawiajgcego, w imieniu, ktorego dziata Inspektor Nadzoru.

5.Wykonawca zapewnia, ze projekt bedzie catkowicie oryginalny i nie bedzie naruszat
autorskich praw osobistych i majatkowych os6b trzecich i bedzie wolny od wad prawnych i
fizycznych, ktére moglyby spowodowaé odpowiedzialnogé Zamawiajgcego. Jezeli
Wykonawcy nie beda przystugiwaly autorskie prawa osobiste do wykonanego projektu,
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wowczas jest zobowigzany z chwilg dostarczenia projektu Zamawiajgcemu przekazaé
pelnomocnictwa do korzystania z praw od 0séb, ktorym te prawa przystuguja. Niedostarczenie
petnomocnictwa 0 wymaganej tresci bedzie stanowito podstawe do odmowy odbioru projektu
oraz niewyplacenia wynagrodzenia z tytutu jego realizacji.

6.Mocg niniejszej umowy, w ramach wynagrodzenia brutto, wymienionego w § 11,
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe
wraz z prawem do wykonywania praw zaleznych do opracowanej w ramach umowy
dokumentacji projektowej oraz powykonawczej na wszystkich polach eksploatacji
wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z pézn. zm.), w dacie protokolarnego odbioru
dokumentacji, a w szczegdlnosci w zakresie (polach eksploatacji):

1) utrwalania i zwielokrotniania utworu — wytwarzanie kazda technikg egzemplarzy
utworu, w tym w wersji papierowej (kserowanie, skanowanie), technikg drukarska,
reprograficzng, zapisem magnetycznym oraz technika cyfrows,

2) w zakresie obrotu oryginalem dokumentacji albo egzemplarzami, na kt6rych
dokumentacje utrwalono wprowadzanie dokumentacji formie PDF lub jej czesci do
pamigci komputeréw na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych Zamawiajgcego
lub podmiotoéw upowaznionych przez Zamawiajacego, zamieszczanie dokumentacji na
serwerze Zamawiajgcego celem wykonywania obowigzkéw wynikajacych z ustawy
Prawo zamowien publicznych lub ustawy o dostgpie do informacji publiczne;,
obligujacych Zamawiajgcego do umozliwienia Wykonawcom pobierania materialow
przetargowych, w tym dokumentacji za posrednictwem sieci Internet,

3) rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w pkt. 2 — publiczne
wykonanie, wystawienie, wy$wietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a
takze publiczne udostepnianie utworu w taki sposob, aby kazdy mogt mieé¢ do niego
dostgp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

4) korzystania na wlasny uzytek,

5) wyrazania zgody na korzystanie i rozporzadzanie prawem zaleznym,

6) dokonywania zmian,

7.Zamawiajacy nabywa prawa majgtkowe autorskie w zakresie niewykraczajacym poza
zaprojektowanie, wybudowanie, modernizacje i eksploatacje przedmiotu zamdwienia
wylgcznie na wlasny uzytek.

8.Wykonawca o$wiadcza, ze przenosi na Zamawiajgcego wlasno$é wszystkich egzemplarzy
dokumentacji, ktore zostang Zamawiajgcemu wydane w zwigzku z wykonaniem przez
Wykonawceg przedmiotu umowy wraz ze zmianami, poprawkami i uzupetnieniami dokonanym
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

9.Przeniesienie praw wymienionych w ust. 6 Wykonawca zrealizuje w oparciu o stosowne
protokoty odbioru prac projektowych. Zaptata wynagrodzenia za prace projektowe wyczerpuje
wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytutu przeniesienia na rzecz Zamawiajacego autorskich
praw majatkowych w zakresie niezbgdnym do wykonania przedmiotu zaméwienia na whasny
uzytek. Przenoszenie praw bedzie nastgpowato sukcesywnie wraz z kroczacymi platno$ciami
w ww. zakresie prac.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewykonywania przystugujagcych mu lub osobom od
niego zaleznym osobistych praw autorskich do opracowanej w ramach umowy dokumentacji
W Sposob ograniczajgcy Zamawiajacego w  wykonywaniu jego praw. Jednoczesnie
Wykonawca upowaznia kazdorazowo, wybranego przez Zamawiajgcego, innego projektanta
do wykonywania przystugujacych Wykonawcy autorskich praw osobistych w zakresie
dokonywania tworczych przerobek, adaptacji oraz opracowan dokumentacji, w tym w zakresie
usuwania wad dokumentacji.

Strona 7z 29



**i ***

11.Przeniesienie praw autorskich nie jest ograniczone czasowo, iloéciowo ani terytorialnie.
12.Strony ustalaja, 1z wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do projektu,
Zamawiajacemu przystugiwac bedzie wylgezne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznego
prawa autorskiego do projektu, co obejmowaé bedzie w szczegdlnoéci prawo do dokonywania
opracowanh oraz do  korzystania i rozporzadzania  opracowaniami  projektu
1 jego poszczegblnych czgsci, przez Zamawiajgcego wediug jego swobodnego uznania.
13.W przypadku rozwigzania niniejszej umowy projekt pozostaje wtasnoscia Zamawiajgcego.
§8

OBOWIAZKI WYKONAWCY
1.Wykonawca jest zobowiazany do:

1) wykonania dokumentacji projektowe;j,

2) protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy w terminie okreslonym
W umowie,

3) pelniema nadzoru autorskiego,

4) prowadzenia dokumentacji robét, w tym dziennika budowy,

5) ustanowienia kierownika budowy oraz kierownikéw robét — osoby posiadajace
niezbedne w tym zakresie uprawnienia budowlane, kierownik budowy jest
zobowigzany do codziennej obecnosci na placu budowy w czasie prowadzenia robot
budowlanych,

6) przekazywania Zamawiajgcemu informacji dotyczacych wykonywania robét oraz
umozliwienia Zamawiajacemu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

7) wykonania robdt oraz innych czynnosci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki budowlanej, aktualnym stanem
najlepszej wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;j,

8) wykonania rob6t oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu bezpieczefstwa i higieny pracy, w tym
obowigzujacymi przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,

9) stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
1 kontroli spelniajgcych wymagania techniczne (na zadanie Zamawiajacego
przedstawienie koniecznych aprobat, wynikéw badan 1 ocen oraz ekspertyz),

10) ochrony mienia przed dziataniem o0séb trzecich oraz przed niepozadanym dziataniem
czynnikow atmosferycznych,

11) zapewnienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce, oraz organom do tego uprawnionym

12) zglaszania gotowosci do odbioru rob6t lub przystapienia do odbioru robét
w szczegolnosci robot ulegajacych zakryciu,

I3)usuwania wad, w tym usterek, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub
ujawnionych w czasie odbioréw i w terminach wyznaczonych w protokolach odbioru,

14) stosowania si¢ do polecen wydanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

15) zatrudnienia odpowiedniej liczby pracownikow, posiadajacych niezbedne uprawnienia
do wykonywania robot i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji
niniejszej umowy, ktérych kwalifikacje beda zapewnialy nalezyta jakos¢ i terminowosé
wykonania robot oraz innych czynnosci wykonywanych w ramach umowy,

16) dostarczania niezbgdnych materiatow i urzadzen, zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w PFU, wraz z odpowiednig dokumentacja, instrukcjami obstugi, certyfikatami itp.,

17) ponoszenia kosztow zwigzanych z transportem, zatadunkiem i roztadunkiem oraz
magazynowaniem materiatéw i urzadzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub
uszkodzenia, w szczegolnosci w czasie dostaw i transportu, zatadunku, roziadunku,
skladowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji az do chwili odbioru
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koncowego,

18) innych czynnosci wymienionych w PFU i dokumentacji projektowe;.
2. Wyliczone powyzej obowigzki Wykonawcy nie maja charakteru katalogu zupelego i nie
wyczerpuja zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy i nie moga
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci niewymienionych
wprost w umowie, a niezb¢dnych do nalezytego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z
obowigzujacymi przepisami.
3. W przypadku powierzenia wykonania czgsci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca
petni funkcje koordynatora podczas wykonywania robét 1 usuwania wad, za ktére w catosci
odpowiada.
4. Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania polecef nadzoru inwestorskiego zgodnych
Z przepisami prawa i postanowieniami umowy.
5. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow dostarczonych przez Wykonawce.
6. Wykonawca jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie potrzebne dokumenty, warunki,
uzgodnienia itp. oraz dzialajagc w imieniu Zamawiajacego prowadzié odpowiednie
postepowania przed wiasciwymi organami/ instytucjami i uzyskac:

1)

2)
3)

4)

wymagane uzgodnienia branzowe z operatorami sieci m.in. warunki przytgczenia do
sieci energetycznej, teletechnicznej, wodociagowej, kanalizacyjnej, itp.

wymagane uzgodnienia z rzeczoznawcami,

inne niezbgdne do prawidlowej realizacji i eksploatacji inwestycji, opracowanie oraz
uzgodnienie Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy,

pozwolenie na uzytkowanie.

7.Wykonawca ma obowigzek zgloszenia gotowosci do wystapienia o zezwolenia, zgody,
uzgodnienia itp. do odpowiednich organdw/instytucji i zapozna¢ Zamawiajgcego z trescig tych
wnioskow, a takze uwzgledni¢ jego uwagi.

8. Wykonawca od chwili przejecia terenu budowy, az do chwili jego oddania ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych (wynikajacych z Kodeksu Cywilnego) za szkody
wynikfe na tym terenie oraz terenie przyleglym — graniczacym w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Odpowiedzialno$¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0sdb trzecich.

9. Po przejeciu terenu budowy Wykonawca na wiasny koszt winien poza innymi zapisami
UmMowy:

1)
2)
3)

4)

5)

zabezpieczyC¢ 1 oznakowac teren, umiesci¢ w widocznym miejscu tablice informacyjne,
prowadzi¢ prace w sposob niezaklocajacy funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow,

w trakcie realizacji przedmiotu umowy usuwaé zbgdne materiaty, odpady oraz
niepotrzebne urzadzenia tymczasowe oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany
1 transportowy opuszczajacy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego
terenem,

ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediow (energia elektryczna,
woda, 1acznos¢), niezbednych do realizacji przedmiotu umowy koszty z tytutu
sprawowania ochrony mienia na budowie oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drog
dojazdowych do terenu budowy w nalezytej czystosci,

uporzadkowa¢ teren budowy, przywréci¢ teren przylegly do stanu pierwotnego
1 przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na koncowy odbiér robét. W
przypadku stwierdzonego nieporzadku na terenie budowy, inspektor nadzoru
inwestorskiego ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie terenu
budowy do nalezytego porzadku; w przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen,
po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 5 dni roboczych
skierowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego do Wykonawcy, Zamawiajacy
ma prawo zleci¢ uporzadkowanie firmie zewngtrznej, a kosztami tych prac obcigzyé
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Wykonawee (wykonanie zastepcze).

10.Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i =zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133}
11.Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbgdnych wylgczen
z wiascicielami uzbrojenia. Przed przystapieniem do robét Wykonawca winien wykonac
przekopy kontrolne dla ustalenia faktycznego przebiegu istnie] gcego uzbrojenia terenu.
12.Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt zapewni niezbedne nadzory
specjalistyczne.

13.Zamawiajgcy na podstawie art. 29 ust3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
przez Zamawiajacego czynno$ci w zakresie realizacji zaméwienia, jezeli wykonanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art, 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwea 1974 1. — Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz.1666 z péin. zm.): wykonywanie prac
fizycznych przy realizacji robét budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne
instalacyjno-montazowe objete zakresem zaméwienia (obowigzek ten nie dotyczy sytuacyi,
gdy prace e bedg wykonywane samodzielnie i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce

zialalno$¢ gospodarczq w postaci tzw. samo zatrudnienia jako podwykonawcy).

14.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w pkt 13
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosici do: zadania o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich oceny;
zgdania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow; przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

IS.W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajacemu — O$wiadczenie
Wykonawey lub Podwykonawey o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych czynnodci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. O$wiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczeg6lnoéei: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych os6b, rodzaju
umowy o0 pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

16.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcg lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwréci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§9
NADZOR

1.Zamawiajacy wskaze Inspektorow Nadzoru (branzowych oraz inspektora nadzoru
koordynujgcego), ktérych zakres dzialania okreslajg przepisy prawa budowlanego.
2.Inspektor petni nadzér inwestorski na podstawie ustawy ,Prawo Budowlane” i umowy
zawarte] z Zamawiajgcym.
3.0bowiazki Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - koordynujacego ze strony Zamawiajacego
peric bedzie: Patif...msmmsrone
4.Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) jest zobowigzany do koordynacji
wykonania przedmiotu umowy oraz uczestnictwa w naradach roboczych na kazde
uzasadnione wezwanie przez Zamawiajgcego.
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5. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (koordynujacy) sprawdza zakres i warto$ci wykonanych
robot, sporzadza 1 dokonuje ewentualnych korekt rozliczenia wykonanych prac oraz
potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 7 dni od dnia otrzymania od niego
protokohu z wykonanych prac.

6. Z ramienia Wykonawcy prace projektowe oraz kierowanie robotami budowlanymi
wykonywa¢ bgda odpowiednio osoby wymienione w Wykazie oséb odpowiedzialnych za
realizacj¢ przedmiotu zamowienia stanowigcym Zalgcznik Nr 4 do umowy.

7. Obowigzki koordynatora dokumentacji projektowej ze strony Wykonawcy pehi¢ bedzie:
Pan/io......coocoiiiiiiieiiie e

B. Obowigzki kierownika budowy/robét ze strony Wykonawcy pelié bedzie:
DLt v b st .

9. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany oséb, o ktérych mowa powyzej, w trakcie
obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby beda posiadaé odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

10. Zmiana os6b, o ktorych mowa powyzej, dla swej skuteczno$ci wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony.

11. Zmiany obsady wykonujgcej prace przewidziane przedmiotem umowy wymagaja
kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajagcym i moga nastapi¢ na podstawie ztozonych przez
Strony o$wiadczen pisemnych (pismo Wykonawcy wraz z pisemnym zatwierdzeniem przez
Zamawiajacego), ktore nie wymagajg podpisania odrebnego aneksu do umowy. Zgloszone
przez Wykonawce nowe osoby musza posiada¢ kwalifikacje 1 do$wiadczenie zawodowe oraz
uprawnienia w zakresie nie mniejszym niz wymagane w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia. Kopie uprawnien tych os6b Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu.

12. Wykonawca zobowigzany jest stosowa¢ si¢ do polecen i instrukcji wydanych przez
Inspektora Nadzoru.

§10
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ — zgodnie z oswiadczeniem zawartym w ofercie, stanowigcej
Zalgcznik Nr 3 do umowy — do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami wlasnymi za
wyjatkiem robdt w zakresie:
ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).!
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzeé
umowe podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamowienia, do przediozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadku =zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej
przypadkow:

1) termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia

3

1 Jezeli z tredci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czeéci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamowienia, wskazany w § 3 niniejszej umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajacego,

1) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania umow

na roboty budowlane, dostawy lub wustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegoblnosci zapisow warunkujgeych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i zgody
Wykonawcy,
2) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy,
3) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia spelniajace
odpowiednio wymagania.
4) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcow przewyzszaja kwote
wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.
4. Niezgloszenic w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projekiu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym
w ust. 3, uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia przedkiada
Zamawiajacemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
6. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni pisemnego sprzeciwu
do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadkach, ktorych mowa w ust. 3.
7. Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci
umowy, o ktorej mowa w § 11 ust. 1 oraz umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa
dostawy materialow budowlanych niezbg¢dnych do realizacji przedmiotu zamowienia oraz
ushugi transportowe.
9. Wylaczenia, o ktérych mowa w ust. 8, nie dotycza réwniez umoéw o podwykonawstwo o
wartosci wickszej niz 50 000 zt brutto.
10.W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dhuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania
informacji, pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.
11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;.
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12.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zawierania uméw o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13.Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o
podwykonawstwo.
14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty budowlane,
ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow.
15.Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do robot
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
16.Powierzenie wykonania czgsci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamowienia.
17.Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byly dzialania,
uchybienia lub zaniedbania jego wlasnych pracownikow.
18.Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku podwykonawcy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleinych od Wykonawcy i bedzie
stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
19.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powolywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu lub
kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.
20.Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zamowienia Wykonaweca, o ile
sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i
osob do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach
danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy< realizacj¢ zamdéwienia.
11
WYNAGRODZENIE % ZASADY PEATNOSCI

1.Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 2 oraz za wszystkie materialy i $rodki
produkcji uzyte do jego wykonania, Strony ustalaja ryczaltowe wynagrodzenie w lgcznej

wysokosci: wynagrodzenie netto ................. zt, (slownie: .......... zlotych netto), podatek VAT
...... % w kwocie: ............... L, brutto ...ccissssnnens Zhy (stownies: ........... zlotych brutto)
- zgodnie z ofertg Wykonawcy zdnia ..................... W tym:
1) za opracowanie dokumentacji projektowej w kwocie ............. z} netto,
brutto ......c.ccoovi zt
2} zaroboty budowlane w kwocie.................. zl netto,
brutto .................... zt

2.W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, okreSlone w Ofercie Wykonawcy, ktora stanowi zalgcznik do umowy.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez autorskie prawa majatkowe do sporzadzonej
dokumentacji, a takze ryzyko Wykonawcy 1 jego odpowiedzialno$¢ za prawidlowe
oszacowanie ilosci prac oraz materialdw, robocizny 1 sprz¢tu koniecznych do wykonania
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Przedmiotu umowy. Podwyzszenie wysokoéci wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalne

w przypadkach okres$lonych w przepisie art. 632 k.c.

3.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje kompleksows realizacje przedmiotu
umowy okreslonego w § 2 niniejszej umowy oraz wszelkie koszty zwiazane z przekazaniem
do uzytkowania i sporzadzeniem dokumentacji powykonawczej (w tym w szczegdlnodci:
zapewnienia nadzorow technicznych, specjalistycznych i odbioréw przez odpowiednie shuzby
- w trakcie prowadzenia robét 1 po ich wykonaniu), w tym réwniez:

1) wszelkie koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem placu budowy i terenu
zaplecza budowy (tj. w szczegolnosci koszty zamontowania licznikow zuzycia wody,
energii elektrycznej itp. oraz koszty zuzycia mediow w okresie realizacji przedmiotu
umowy), oraz z ochrong znajdujacego si¢ na nim mienia,

2) wszelkie koszty zwigzane z uporzadkowaniem placu budowy po zakonczeniu robét,
utylizacj¢ 1 skladowanie na wysypiskach gruzu i innych materiatéw pochodzgcych
z Tozbiorek 1 demontazy,

3) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem pomiaréw wykonanych instalacji,
wykonaniem prob, opinii, obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej, rozruchu itp.,

4) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét przed wejsciem
niepozadanych osob za okres od przejgeia placu budowy do odbioru koncowego
przedmiotu umowy.

4.Harmonogram rzeczowo-finansowy o ktérym mowa w § 3 ust. 3 powinien przewidywac¢:

1) wartos$¢ (zgodnie z ofertg i umowa) oraz termin wykonania dokumentacji projektowe;j
(zgodnie z ofertg 1 umowg) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe;
2) wartosc, termin, ilo$¢ wykonanych robot budowlanych.

S.Rozliczenie pomigdzy Stronami za wykonane roboty nastepowaé bedzie sukcesywnie na
podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, na podstawie zatwierdzonego protokotu
cze$ciowego odbioru robot.

6.Przedmiotem odbioru czesciowego moze by¢ wykonanie czg$ci prac projektowych i czesci
robot budowlanych okreslonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym sporzadzonym w
oparciu o odpowiednie pozycje, po ich bezusterkowym odbiorze, na podstawie protokotu
odbioru czg¢sciowego. Protokot czgsciowy odbioru robdt sporzadzony bedzie przez kierownika
budowy (robot), podpisany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego.

7. Podstawg wyplaty wynagrodzenia stanowi prawidtowo wystawiona faktura wraz z
zatgczonym oryginalem protokotu odbioru. Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do
wystawienia faktur VAT na Gmin¢ Modliborzyce, ul. Pilsudskiego 63, 23-310
Modliborzyce NIP 862-157-63-44

8.Wyplata wynagrodzenia objetego fakturami czeSciowymi i koficowa bedzie nastepowaé w
terminie do 30 dni liczagc od dnia dorgczenia faktury Zamawiajacemu. Platnosci zostana
zrealizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. Za dzien
dokonania ptatnosci, strony ustalajg dzief obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

9.Jezeli przedmiot umowy bedzie realizowany przez podwykonawcow (dalszych
podwykonawcdw),  odpowiedzialno$¢  Zamawiajgcego za  zaplate  wynagrodzenia
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), ograniczona jest wylgcznie do naleznosci
powstatych po:

1) Zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane objete przedmiotem zamowienia.

2) Przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi objete przedmiotem
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10.Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia naleinego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, przypadnic pézniej niz termin zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy
wynikajacy z ust. 7, Zamawiajgcy uprawniony jest wstrzymaé sie z zaplata czesci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, odpowiadajacej kwocie istniejacego, lecz jeszcze
niewymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, do czasu
przedlozenia przez Wykonawce dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego
oswiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaplate. Za
okres uzasadnionego wstrzymania si¢ przez Zamawiajacego z zaplata wynagrodzenia
Wykonawcy nie nalezg si¢ odsetki.

11.W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcéw (dalszych
podwykonawcow), strony ustalajg nastgpujace zasady platnosci wynagrodzenia z tytuhu
realizacji przedmiotu niniejszej umowy:

1) Wynagrodzenie za prace wykonane przez podwykonawce (dalszego podwykonawce)
zostanie zaplacone Wykonawcy wylgcznie pod warunkiem przedtozenia przez
Wykonawce wraz z fakturg dowodow zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom) oraz pisemnych o$wiadczen
podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) potwierdzajacego ta zaplate. Ponadto,
Wykonawca zobligowany jest ztozy¢ wraz z faktura swoje pisemne o$wiadczenie o
wysoko$ci 1 terminie wymagalnoSci  wynagrodzenia naleznego wszystkim
podwykonawcom (dalszym podwykonawcom). Zalqcznik Nr 7i Nr 7a do umowy.

2) Wykonawca moze upowazni¢ Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia bezposrednio
na rachunek podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). W takim przypadku do
wystawionej przez siebie faktury, Wykonawca dofaczy kopie faktur wystawionych
przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) zgodnie z zawartymi umowami o
podwykonawstwo, a ponadto dyspozycje bezposredniego uiszczenia platnoéci objetych
tymi fakturami przelewem z rachunku Zamawiajacego na wskazany w tych fakturach
rachunek bankowy podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

12.W razie naruszema regut okreslonych w ust. 11 pkt. 1 1 2 lub powzigcia informacji o
uchylaniu si¢ Wykonawcy od obowiazku zaplaty wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom), Zamawiajgcy uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy). Przed dokonaniem
bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawey zgloszenie uwag w tym
przedmiocie w terminie 7 dni liczac od dnia dorgezenia Wykonawcy informacji o zamiarze
dokonania bezpoSredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata obejmie wylacznie nalezne
wynagrodzenie, tj. bez odsetek.

13.W sytuacji zgloszenia w formie pisemnej przez Wykonawce w terminie okre$lonym w ust.
12, uwag dotyczacych zamiaru dokonania przez Zamawiajacego zaplaty bezposredniej,
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezelt Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty.

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg¢ potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
platnosc sie nalezy.

3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é
takiej zaplaty.

14.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy (dalszego podwykonawcy),
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wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o kwoty wyplacone
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy).

15.Bez  pisemnej zgody Zamawiajacego, Wykonawca (podwykonawca, dalszy
podwykonawca) nie moze przela¢c na osoby trzecie jakichkolwiek wierzytelnosci

wynikajacych z niniejszej umowy.

ER-EE]

§12

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY
1.0dbior realizacji umowy odbegdzie si¢ w formie pisemnej po stwierdzeniu ich wykonania
zgodnie Z umows.
2. Wykonawca zglasza etapy realizacji umowy do odbioru. Jezeli podczas odbioru etapow
realizacji umowy zostang stwierdzone wady, wykonawca zobowiazuje si¢ do ich usuniecia w
terminie wyznaczonym przez zamawilajagcego, a terminem wykonania etapu bedzie data
kolejnego zgloszenia do odbioru danego etapu bez wad — pod warunkiem dokonania odbioru
przez zamawiajacego bez wad.
3.Strony zgodnie postanawiajg, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordw robot:
Odbiory czgéciowe stanowigce podstawe do wystawiania faktur cze$ciowych za wykonanie
czgsci robdt, odbiory robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbior koncowy.
4.0dbiory czgsciowe oraz odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje
upowazniony inspektor nadzoru - skwitowanie tej czynno$ci nastepuje poprzez dokonanie
stosownego wpisu do dziennika budowy — w terminie nie dtuzszym niz 7 dni liczgc od daty
zgtoszenia robdt zanikajacych przez Wykonawceg.
5.Strony dopuszczaja odbiory czg$ciowe elementow robét, stanowigcych odrebng calosc.
Wykonawca kazdorazowo zglasza dokonujac wpisu do dziennika budowy, a Zamawiajacy
dokonuje odbioru niezwtocznie (jednak nie pdzniej niz w terminie nie przekraczajgcym 7 dni),
tak aby nie powodowa¢ przerw w wykonywaniu robdt bedgcych przedmiotem umowy —
rowniez dokonujgc wpisania do dziennika budowy ustalen, przez upowaznionego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
6.Dla dokonania odbioru czgsciowego Wykonawca przedlozy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego niezbedne dokumenty, a w szczegolnosci: Swiadectwa jakosci, certyfikaty,
$wiadectwa wykonanych prob lub badaf, atesty dotyczace odbierania elementu rob6t, karty
przekazania odpadu, oswiadczenie o niekorzystaniu przy realizacji przedmiotu umowy z
Podwykonawcow lub o$wiadczenie Podwykonawcow, (dalszych podwykonawcow), ze ich
roszczenia finansowe z tytutu wykonania robdt w danej czg¢éci zadania zostaly zaspokojone. W
o$wiadczeniu Podwykonawca (dalszy podwykonawca) wskazuje oznaczenie umowy a takze
faktury lub rachunku oraz wskazuje precyzyjnie zakres wykonanych robdét, ustug lub dostaw.
Dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzagdzonego przez Wykonawce
,protokofu robot wykonanych czgsciowo” potwierdzonego przez upowaznionego inspektora
nadzoru. Protokdt ten powinien by¢ sporzadzony na podstawie stopnia zaawansowania robot
okreslonych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
7.0dbiér koncowy przedmiotu zamowienia nastepuje po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych skladajacych si¢ na przedmiot umowy, na podstawie zlozonego
Zamawiajagcemu wniosku Wykonawcy o dokonanie odbioru koficowego, zawierajgcego w
swojej tresci zgloszenie wykonania robdt budowlanych, do ktdérego zatgczone bedzie
o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z projektem
budowlanym i warunkami zapisanymi w decyzji o pozwoleniu na budowe, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, a takze sgsiednich drog (w przypadku
korzystania z nich), sgsiedniej nieruchomoéci, budynku lub lokalu.
Do wniosku o dokonanie odbioru koncowego Wykonawca zatacza ponadto:
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— kompletng dokumentacj¢ powykonawcza — potwierdzong przez projektanta i inspektora
nadzoru oraz instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu, instalacji i urzadzen,

—  liste wszystkich podwykonawcow przy udziale ktorych wykonywat przedmiot umowy

— o$wiadczenie podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) na zawarcie umowy
z ktorymi Zamawiajgcy wyrazit zgode, ze ich roszczenia finansowe za wykonane
roboty w tym zadaniu zostaty zaspokojone,

— oryginal Dziennika Budowy,

— Oswiadczenie kierownika budowy: o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektami budowlanymi i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami, jak
rowniez o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w
razie korzystania — drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

— Oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych,

— 1nwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza obiektow,

— protokoly z odbioréw czesciowych, z préb szczelnosci sieci kanalizacji sanitarnej,
protokoly wraz z monitoringiem sieci, protokoly z badan zageszczenia gruntu,
protokoty badan i sprawdzen,

— uzgodnienia technologiczne, deklaracje zgodnosci, atesty oznakowania CE lub B,

- dokument gwarancyjny Zalgcznik Nr 5 do umowy

Data przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcey zawierajacego
zgloszenie do odbioru koficowego wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem
niniejszej umowy, jest potwierdzeniem terminu zakoficzenia wykonywania przedmiotu
umowy. Potwierdzenie zlozenia wniosku nie jest rOwnoznaczne z przyjeciem wniosku bez
uwag.

8. Rozpoczgcie czynnosci odbioru koncowego nastapi w terminie do 7 dni liczac od daty
przyj¢cia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku Wykonawcey, zawierajacego zgtoszenie do
odbioru konicowego wykonania robot budowlanych bedgcych przedmiotem niniejszej umowy.
W czynnosciach odbioru kofcowego uczestnicza kierownik budowy/robot, przedstawiciele
Wykonawcy i Zamawiajacego oraz Inspektor Nadzoru.

9.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie sporzadzony protokof, ktory zawieraé bedzie
wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas odbioru koncowego.

10.Jezeli odbiér koncowy nie zostanie dokonany w ustalonych terminach z winy
Zamawiajacego, pomimo przyjecia wniosku zawierajgcego zgloszenie wykonania robot
budowlanych do odbioru koficowego przez Wykonawce, to Wykonawca nie pozostanie w
zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy.

11.Jezeli w toku czynno$ci odbioru koficowego zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy
pomimo zgloszenia roboét budowlanych do odbioru koncowego przez Wykonawce i przyjecia
zgloszenia przez Zamawiajgcego, nie jest gotowy do odbioru z powodu nie wykonania
wszystkich robot budowlanych Ilub wadliwego wykonania robot budowlanych, to
Zamawiajgcy odmoéwi przeprowadzenia procedury odbioru z winy Wykonawey. Woéwczas
Wykonawca pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy od dnia
zgtoszenia do odbioru.

12.Strony ustalajg, ze Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacje powykonawcza w
2 egzemplarzach w wersji papierowe] oraz na noéniku elektronicznym oraz wszelkie
oprogramowanie zainstalowane w obiekcie

13.0dbior ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Inspektorow
nadzoru i Wykonawcy. Ustalenia z przeprowadzenia czynnosci odbioru ostatecznego zapisuje
si¢ w formie protokotu ostatecznego odbioru usunigcia wszystkich wad i brakéw ujawnionych
w okresie gwarancji jakosci za wady fizyczne i w okresie rgkojmi za wady fizyczne 1 prawne
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przedmiotu umowy. Pozytywne ustalenia zawarte w tym protokole w zakresie usuniecia
wszystkich wad i brakéw ujawnionych w okresie gwarancji jako$ci i w okresie rekojmi za
wady fizyczne przedmiotu umowy, powodujg, z¢ Wykonawca zostaje zwolniony z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy, dotyczacych usuwania wad i brakow.
14.W przypadku stwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn obciazajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowiacych przedmiot umowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usuniecia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
wyznaczonym w porozumieniu z Zamawiajgcym. Koszt usuni¢cia nieprawidtowosci lub wad
ponosi Wykonawca. Wykonawca jest zobowigzany do przystapienia do rob6t naprawczych
natychmiast po ich stwierdzeniu.
15.Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 2 Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie wady przez osoby trzecie na koszt i
ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy, ktéry wyraza na to zgode poprzez zawarcie niniejszej umowy.
Potracenie nastapi z faktury wystawionej przez Wykonawce za wykonanie przedmiotu umowy.
16.Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbgdne jest dokonanie prob, badan,
odkry¢ lub ekspertyz inspektor nadzoru inwestorskiego moze poleci¢ Wykonawcy dokonanie
tych czynnodci na koszt Wykonawcy. Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie
potwierdzg wadliwos$ci robot, Zamawiajacy zwraca Wykonawcy koszty ich przeprowadzenia.
§13
GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA ZA WADY

1.Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na warunkach

okre$lonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W razie rozbieznosci

postanowien gwarancyjnych, stosuje si¢ warunki gwarancyjne bardziej korzystne dla

Zamawiajacego.
2.Wykonawca, zgodnie z ofertg udziela gwarancji:

1) na wykonang kompletng Dokumentacje Projektowo- Kosztorysowa — a takze odrebnie
dla poszczegolnych projektow objetych ta dokumentacja, na OKIres .....eceeeee
miesigcy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru
sporzgdzonym przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego. Gwarancja  dotyczy
odpowiedzialno$ci szczegdlnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej dokumentacji.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnig sie
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg bedzie w szczegdlnosei
taka cecha dokumentacji, ktoéra doprowadzita do wady czgsci lub catoéci inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub
technicznej dokumentacji, koszty jej usunigcia poniesie Wykonawca.

2) na roboty budowlano-montazowe — ...ceseecsesenenne. Miesieey od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,

3) na dostarczone materialy 1 urzadzenia — GWAranCj€ IOZSZETZONE- .eersesessossssssesssssases %
miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,

3.R¢kojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia i oprogramowanie oraz
wszelkie prace, w tym roboty budowlane wykonane w ramach realizacji przedmiotu
zaméwienia, udzielona jest na okres rowny okresom gwarancji, chyba ze okres gwarancji jest
krétszy od okresu rekojmi wynikajacego z Kodeksu cywilnego - wowczas okres rekojmi w
ramach niniejsze] umowy jest rowny okresowi wynikajacemu z przepiséw kodeksu
cywilnego.

4.Bieg okresow gwarancji 1 rekojmi rozpoczyna sie:

EF-F R
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1) w dniu nastgpnym liczac od daty dokonanego odbioru danego elementu (etap 1 -
dokumentacja, etap 2 roboty budowlano-montazowe, na dostarczone i wbudowane
materialy 1 urzadzenia, gwarancje technologiczne), a w przypadku, gdy stwierdzono
wady uniemozliwiajagce dokonanie odbioru (wady istotne) dnia nastgpnego po
potwierdzeniu usunigcia wszystkich takich wad,

2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji lub rekojmi na zasadach
przewidzianych w ustepach poprzedzajacych, takze po okresie okreSlonym w pkt. 2,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie uzgodnionym z Zamawiajgcym, to
Zamawiajacy moze zleci¢ usunigeie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5.Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wady przedmiotu umowy, ktore ujawnig siec w
okresie gwarancji. Wykonawcg obciazaja wszelkie koszty 1 ryzyka zwigzane z koniecznoscia
usunigcia wad ujawnionych w okresie gwarancji.
6.Przystugujace Zamawiajgcemu uprawnienia z tytutu gwarancji nie skutkujg powstaniem po
jego stronie jakichkolwiek dodatkowych kosztow. W przypadku konieczno$ci zawarcia umow
serwisowych z dostawcg lub producentem elementéw sktadajacych si¢ na przedmiot umowy,
Wykonawca w celu zachowania gwarancji, zobowigzany jest do ich zawarcia na wiasny koszt,
na caly okres gwarancji oraz do poinformowania o tym Zamawiajgcego.
7.Gwarancja w zaden sposob nie wylgcza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnien
Zamawiajacego z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy.
8.Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadach przedmiotu umowy w terminie do 30 dni,
liczac od dnia wykrycia wady. Zawiadomienie moze nastapi¢ wedtug wyboru Zamawiajgcego
w formie pisemnej, z wykorzystaniem faksu albo za posrednictwem poczty elektronicznej.
9.Wykonawca zobligowany jest na wilasny koszt do usunigcia wad przedmiotu umowy
ujawnionych w okresie gwarancji. Wykonawca przystgpi do usuwania wad w terminie do 14
dni, liczagc od dnia otrzymania zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 8.
10.Wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca bedzie usuwa¢ na wlasny koszt
oraz w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Dotyczy to zaréwno czynnosci /robot
jak tez  wszelkich materialow, czgSci, urzadzen, sprzetu etc.  podjetych
1 zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady.
11.Wady beda usuwane w obiekcie Zamawiajgcego, chyba Ze sprzeciwia sie temu charakter
naprawy.
12.Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajagcemu przystugujg uprawnienia z tytulu
rekojmi za wady przedmiotu umowy. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji jakosci.
13.Wybér przystugujacych uprawnien z tytutlu regkojmi lub gwarancji jakosci, nalezy do
wylacznej kompetencji Zamawiajacego. Zamawiajacy ma prawo dochodzié roszczen z tytuha
rekojmi lub gwarancji jakosci po uplywie okresu rgkojmi lub gwarancji jakosci, jezeli zostaly
one zgloszone w tym okresie.
14.Jezeli uzyte do wykonania przedmiotu umowy urzadzenia, clementy technologii i
wyposazenia bedgq miaty gwarancje jakoSci udzielone przez producenta dtuzsze niz wskazana
w ust. 2, to Wykonawca zobowigzuje si¢ przekazac te gwarancje jakosci Zamawiajgcemu w
trakcie przegladu gwarancyjnego dokonanego w ostatnim, roku eksploatacji obiektu
(Przedmiotu umowy).

§ 14
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania
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Umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (brutto) za Przedmiot Umowy tj.
kwote: ............... PLN (sfownie ..................................)y wiormie ... ..o

2. Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usunigcia wad, usterek w szczegolnosci
roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaplate kar umownych.

3. Zamawiajacy zwrocl wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w terminie
30 dni od dnia wykonania zamoéwienia 1 uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane.

4. Zasady zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy:

a) cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% kwoty, o ktérej mowa w ust.l bedzie
zwrdcona w terminie 30 dni od dnia podpisania protokohu odbioru koficowego
Przedmiotu umowy.

b) czesc zabezpieczenia w wysokosci 30% kwoty, o ktorej mowa w ust2 stuzaca do
pokrycia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji za wady fizyczne zwrdcona zostanie
nie pdzniej niz w 15 —~dniu po uptywie tego okresu

5. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem tej czgscl zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust 4, w
przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub
jest w trakcie usuwania tych wad.

6. Zamawiajacy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze, bez dodatkowej zgody
Wykonawcy, dochodzi¢ wszelkich nalezno$ci wynikajacych z umowy i przepisOw prawa w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy.

7. Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie lub wypowiedzenie nie powoduje upadku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. Koszty ustanowienia zabezpieczenia ponosi Wykonawca.

9. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
— Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie
dokonana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

10. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i
zachowuje swoja waznosc¢ na czas okreslony w umowie.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w calosci lub w czesci, podlega ono
zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach o ktorych mowa w
ust. 4

12. Zabezpieczeni nalezytego wykonania umowy wniesione w formie pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktorym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

13. Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenmia z zabezpieczenia naleznego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14
dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

§15
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1.Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczac od dnia, w kt6rym
dowiedzial si¢ o zaistnieniu nast¢pujacych okoliczno$et:
1) zajecia istotnych skladnikéw majatku Wykonawcy na podstawie orzeczenia sadu,
organu egzekucyjnego lub innego organu wladzy publicznej.
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2) nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania placu budowy lub
nieuzasadnionej odmowy przejecia przez Wykonawce placu budowy.

3) opdznienia w rozpoczeciu przez Wykonawee realizacji robdt budowlanych, jezeli stan
taki istnieje pomimo uprzedniego wezwania do przystapienia do robot.

4) nieuzasadnionego zaprzestania przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy na
okres przekraczajacy 21 dni kalendarzowych.

5) wykonywania przez Wykonawce robot niezgodnie z dokumentacjg lub sztuka
budowlang.

6) stwierdzenia, ze Wykonawca nienalezycie wykonuje przedmiot umowy i pomimo
pisemnego wezwania Zamawlajacego nie zmienil sposobu wykonawstwa.

7) pozostawania przez Wykonawce w zwloce z realizacja przedmiotu umowy tak dalece,
ze watpliwe jest dochowanie okreslonego w § 2 ust. 1 terminu zakonczenia robé6t oraz
po mimo przedstawienia Zamawiajacemu uaktualnionego harmonogramu rzeczowo
finansowego 1 programu naprawczego.

8) pozostawania przez Wykonawcg w co najmniej 14 dniowej zwloce z usunieciem wad
przedmiotu umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) razacego naruszenia przez Wykonawce postanowien  niniejszej  umowy,
a w szczegolnosci wykonywania robot budowlanych niezgodnie z warunkami
zamoOwienia i oferta.

10) ustalenia, iz wniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy utracilo moc wiazaca.

11) dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaplaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom).

2.Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni, liczgc od dnia powziecia
wiadomosci o wystgpieniu istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy.
3.0swiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

4.W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego, w zwigzku z zaistnieniem
okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy zachowuje prawo do roszczen z tytutu
rekojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

5.W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest:

1) Wstrzymac dalszg realizacj¢ umowy poza robotami okre§lonymi przez Zamawiajacego,
koniecznymui dla zabezpieczenia prac wykonanych.

2) Usungc¢ sprzet budowlano — montazowy oraz wycofa¢ swoj personel z terenu budowy.

3) Uporzadkowac teren budowy.

4) Przekaza¢ Zamawiajacemu wszelkie prawa (tytuly etc.) dotyczgce przedmiotu umowy
— aktualne na dzien odstgpienia.

5) Dostarczy¢ Zamawiajgcemu cala dokumentacje techniczng, wszelkie rysunki,
specyfikacje 1 inne dokumenty zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, a takze
dokumenty o ktérych mowa w § 12 — aktualne na dzien odstgpienia.

6.W przypadku odstapienia od umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
wylacznie za roboty budowlane wykonane na dzien odstapienia od umowy. Podstawa do
wyceny wykonanych robot bedzie protoko! inwentaryzacji stanu zaawansowania roboét,
sporzadzony przez przedstawicieli Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Postanowienia dotyczace
platnosci dla podwykonawcdw (dalszych podwykonawcow) stosuje si¢ odpowiednio.

7.W razie odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajacy moze wej$¢ na teren budowy i zakonczy¢ realizacje przedmiotu
umowy we wlasnym zakresie lub przy wykorzystaniu innych podmiotow.
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8.W sytuacji opisanej w ust. 7, Zamawiajacemu przystuguje wobec Wykonawcy roszczenie
odszkodowawcze, niezaleznie od naliczonej kary umowne;j.

§16
KARY UMOWNE
1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

1) za kazdy dzien opéznienia w realizacji umowy w terminie okre$lonym w § 3 ust.1 — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust. 1

2) za kazdy dzien opoznienia w usuni¢ciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych w
trakcie realizacji, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego zgodnie z § 12 — w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust. 1,

3) zakazdy dzieh opoznienia w usunigciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji
lub r¢kojmi w terminie wyznaczonym zgodnie z § 13 ust. 10 — w wysokoéci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w § 11 ust.1,

4) odstgpienie przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawey — w wysokosci 10 % wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego
w§ 11 ust1,

5) brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom - w wysoko$ci 0,5 % wynagrodzenia catkowitego brutto
wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

6) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia catkowitego brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony
przypadek.

7) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia catkowitego
brutto wskazanego w §11 za kazdy taki stwierdzony przypadek.

8) z tytutu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujacych wskazane w § 8 ust. 13-14 umowy
czynnosci — w wysoko$ci po 500,00 zl za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace
wykonala czynno$ci wymienione w § 8 ust. 13 umowy.

9) za nie przedtuzenie o$§wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o ktérym mowa w
§ 8 ust. 15, ze sg zatrudnione na umowe o prace lub jego aktualizacji, w wysokosci
1000 zt, za kazdy taki przypadek

2.W przypadku odstgpienia od umowy, Zamawiajacy uprawniony jest do naliczenia zaréwno
kary umownej z tytutu odstgpienia oraz zastrzezonych w niniejszej umowie kar umownych z
innych tytutdw np. w przypadku nieotrzymania dofinansowania ze $rodkéw zewnetrznych z
powodow za ktore wing ponosi Wykonawca,
3.Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogélnych zaplaty
odszkodowania przenoszacego wysokos¢ okreslonych kar umownych.
4.Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania naleznosci z tytutu kar
umownych z wynagrodzenia Wykonawcy — bez koniecznos$ci uprzedniego wzywania
Wykonawcy do zaptaty naliczonych kar.
§17

ZMIANA UMOWY
1.0procz przypadkow, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy — Prawo zamoéwiefi publicznych,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w stosunku do tresci
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oferty, na podstawie ktérej dokonmano wyboru Wykonawey, w przypadku zaistnienia
okolicznosci niemozliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub w przypadku
wystapienia ktorejkolwiek z nastepujacych okolicznosci:

a)

b)

d)

g)

h)

1)

w przypadku wykonywania innych wczesnie] nieprzewidzianych robot, w strefie
przekazanego placu budowy, Wykonawca jest upowazniony do wystgpienia o
wydtuzenie okresu na realizacje zadania o okres wprowadzonych zaklécen wraz ze
skutkami z tego wyniklymi. Zapis ten dotyczy réwniez wypadkéw drogowych
powstalych w strefie robot — zmiana terminu w zakresie $cile zwigzanym z
wystepujacymi przeszkodami

w przypadku wystgpienia rob6t dodatkowych, niewyszczegolnionych w Przedmiarach
Robot (w szczegllnosci w skutek zmian umowy wprowadzonych na odstawie art. 144
ust. 1 pkt 3 lub 6 ustawy) - zmiana terminu w zakresie koniecznym do wykonania
dodatkowych $wiadczen

w przypadku wystapienia sity wyzszej (). dzialania i zamieszki wojenne, ataki
terrorystyczne, klgski zywiolowe spowodowane przez burze, huragany, tajfuny,
trzgsienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu
finansowego 1 inne) uniemozliwiajgcej wykonanie zamowienia w terminie umownym
lub powodujgce] zmiang zakresu robot — zmiana zakresu $wiadczenia i terminu w
zakresie Scisle zwigzanym z wystgpujacymi przeszkodami

w przypadku diugotrwatego (powyzej 5 dni roboczych) utrzymywanie si¢ warunkow
atmosferycznych nie pozwalajgcych na technologiczne prowadzenie prac (zgodnie z
wymaganiami norm lub specyfikacji technicznych) — zmiana terminu w zakresie $cisle
zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami (w pierwszej kolejno$ci wykonawca
powinien zmieni¢ harmonogram prac i przesung¢ prace na inny okres umozliwiajacy
ich wykonanie)

w przypadku braku dostepu Wykonawcy do calego terenu budowy spowodowanego w
szczegllnosci protestami  mieszkancow lub sytuacji blokowania przez nich drogi - —
zmiana terminu w zakresie §ci$le zwigzanym z wystepujgcymi przeszkodami

jezeli nastapi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ przedmiotu zamowienia lub $wiadczenia jednej lub obu
Stron — zmiana zakresu $wiadczenia 1 terminu w zakresie $ciSle zwigzanym z
wystepujacymi przeszkodami

w przypadku wystapienia przeszkoéd w gruncie (w tym: niewybuchy, wykopaliska,
niezinwentaryzowane sieci, przeszkody geologiczne i archeologiczne) — zmiana
zakresu Swiadczemia 1 terminu w zakresie $ciSle zwigzanym z wystepujacymi
przeszkodami

przedluzajgcej si¢ procedury uzgodnien lub odmowy wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien — zmiana
terminu w zakresie Scisle zwigzanym z wystepujacymi przeszkodami

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktoérego zasoby wykonawca
powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamowien publicznych, z zastrzezeniem
ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziahn w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy — Prawo zamoéwien
publicznych, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu odpowiednich
dokumentow, potwierdzajacych spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,
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j) przedtuzajace si¢ uzgodnienia z wihadcicielami nieruchomosci dotyczace uzgadniania
przebiegu trasy sieci wodno — kanalizacyjnej na etapie projektowania, wydawania
pozwolenia na budowe lub innych uzgodnien zwigzanych z realizowang inwestycjg —
Zzmiana terminu

2. Przesunigcie terminu bedzie musiato by¢ szczegétowo uzasadnione przez Wykonawce i moze
zosta¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wystapienie przypadkow wskazanych w ust. 1 nie
obliguje do zmian umowy 1 nie powoduje roszczenia po ktorejkolwiek ze stron do zmiany umowy.
3. Zamawiajacy na podstawie art. 142 ust. 5 Pzp dopuszcza zmiang wysokoéci wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za realizacj¢ umowy, w trakcic obowigzywania Umowy w przypadku
zmiany:

1) stawki podatku VAT,

2) minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej
ustalonej na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonywania zamowienia przez Wykonawce,
o warto$¢ wzrostu tych kosztow.

Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przediuzenia terminu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie powyzszych zapisoéw, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu wniosku dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

4.Wniosek o dokonanie zmiany umowy powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze
nie pézniej niz w terminie do 14 dni od dnia, w ktéorym Wykonawca dowiedzial sig lub
powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okoliczno$ciach.

5.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4,
wszelkich innych dokumentéw wymaganych umowa, w tym informacji uzasadniajacych
zadanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe
zadania zmiany. Brak uzasadnienia zadania zmiany umowy spowoduje odrzucenie takiego
wniosku.

6.Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zadania zmiany 1 przechowywania jej na terenic budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.W terminie do 14 dni od dnia otrzymania zadania zmiany, Zamawiajacy powiadomi
Wykonawce o akceptacji zagdania zmiany umowy 1 terminie podpisania aneksu do umowy lub
odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8.Wszelkie zmiany umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do umowy, pod rygorem
niewaznosci.

9.W razie watpliwosci, przyjmuje sig, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:
danych zwigzanych z obslugg administracyjno-organizacyjng (np. zmiana nr rachunku
bankowego), danych teleadresowych, danych rejestrowych oraz zmiana harmonogramu
rzeczowo- finansowego uwzgledniajgca postep w realizacji prac przez Wykonawce.
10.Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania pifatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

§18
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DOSTEP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

l.Wykonawca oswiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w szczegolnosci
dotyczace go dane identyfikacyjne, przedmiot umowy i wysoko$¢ wynagrodzenia, stanowig
informacj¢ publiczng w rozumieniu przepisow ustawy o dostepie do informacji publicznej
(Dz. U.z 2015 r., poz. 2058, z pézn. zm.), ktdra podlega udostgpnianiu w trybie przedmiotowej
ustawy.

2. Wykonawca (bgdgcy osobg fizyczng prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza) wyraza zgode na
udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w ust. 1 zawartych w niniejszej umowie
dotyczacych go danych w zakresie obejmujacym imig 1 nazwisko.

Hgon®

§19
POSTANOWIENIA KONCOWE

1.Do spraw nieuregulowanych w umowie maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane, ustawy o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych, ustawy Prawo wiasnosci przemystowe] oraz odpowiednie przepisy
wykonawcze.

2.Wszystkie spory wynikie na tle wykonania umowy rozstrzygane beda przez Sad Powszechny
wiasciwy miejscowo 1 rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

3.Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4.Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach dla kazdej ze stron.

5.Wykaz zatagcznikéw do umowy:

Zalgceznik Nr 1 Program Funkcjonalno-Uzytkowy,

Zalgcznik Nr 2 Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia

Zalgcznik Nr 3 Oferta Wykonawcy,

Zalgeznik Nr 4 Wykaz oséb odpowiedzialnych za realizacje umowy,

Zalgeznik Nr 5 Dokument Gwarancyjny,

Zalgeznik Nr 6 Harmonogram rzeczowo-finansowy,

Zalgcznik Nr 7 O$wiadczenie Wykonawcy,

Zalgcznik Nr 7a Oswiadczenie Podwykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalgczrik Nr 5 do umowy

KARTA GWARANCYJNA
Sporzadzona wdniu: ... T.
Nazwa i adres Zamawiajgcego: ...................
Wykonawea: ...
0117515 T 1 S ————— BT i 15 dsoian
Przedmiot UMOWY. ..o .o e e e e e e e
Data odbioru koncowego: ................c......... r.

Gwarancja obejmuje 1gcznie wszystkie roboty budowlane wykonane i materialy uzyte w
ramach umow, o ktérych mowa w pkt 3.

Warunki gwarancji

1.Wykonawca o$wiadcza, ze objety niniejsza karta gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z umowa, PFU, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami techniczno-budowlanymi.

2.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady zmniejszajgce wartos¢
uzytkows, techniczng 1 estetyczng przedmiotu gwarancji.

3.0kres gwarancji :
1) na wykonang kompletng dokumentacj¢ projektowo - kosztorysowg — a takze odrebnie
dla poszczegolnych projektéw objetych ta dokumentacja, na OKres ...eceeeereene

miesigecy od daty odbioru dokumentacji potwierdzonej stosownym protokotem odbioru
sporzadzonym przez Wykonawce 1 Zamawiajacego. Gwarancja  dotyczy
odpowiedzialnosci szczegolnie za wady ukryte oraz jakosci opracowanej dokumentacii.
Wykonawca gwarantuje tym samym, ze po odbiorze dokumentacji nie ujawnia sie
zadne wady projektu budowlanego i wykonawczego. Wadg bedzie w szczegdlnosci
taka cecha dokumentacji, ktéra doprowadzita do wady czeéci lub catosci inwestycji. W
przypadku, gdy wada doprowadzi do pomniejszenia wartosci uzytkowej lub
technicznej dokumentacji, koszty jej usunigcia poniesie Wykonawca,
2) na roboty budowlano-montazowe — ..esessessases ... miesiecy od daty podpisania przez
Strony protokotu odbioru koncowego inwestycji,
3) na dostarczone materialy i urzgdzenia — gwarancje rozszerzone- (jednak nie mniej niz
36 DIeSIECY) sunsnnssiss miesiecy od daty podpisania przez Strony protokotu odbioru
koncowego inwestycji,
4.W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nicodplatnego usuwania wad
ujawnionych po odbiorze koncowym.
5.W przypadku ujawnienia wady Zamawiajacy zglosi ten fakt Wykonawcy na pismie.
6.Ustala sie ponizsze terminy usuni¢cia wad:
1) jesli wada uniemozliwia uzytkowanie przedmiotu gwarancji zgodnie z obowigzujacymi
przepisami - niezwlocznie,
2) w pozostatych przypadkach w ciagu 14 dni od daty otrzymania zgloszenia.
7.W przypadku zwloki Wykonawcy w usunigciu wad zgloszonych przez Zamawiajgcego,
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stwierdzonych w okresie gwarancji, Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do zlecenia ich
usunigeia innemu podmiotowi wedlug wyboru Zamawiajacego, na koszt Wykonawcy.
8.Usunigcie wady zostanie stwierdzone protokotem podpisanym przez Zamawiajacego.

9.W przypadku, o ktorym mowa w pkt. 7. Zamawiajacy nie traci gwarancji udzielonej przez
Wykonawcg.

10.Dokumentacj¢ powykonawcza i protokét przekazania przedmiotu gwarancji do
uzytkowania przechowuje Zamawiajacy.

11.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac nad usuwaniem wad.

12.Wykonawca, niezaleznie od udzielonej gwarancji, ponosi odpowiedzialno$¢ z tytuhu
rekojymi za wady przedmiotu gwarancji.

Udzielajacy gwarancji upowazniony Przyjmujacy gwarancje przedstawiciel
przedstawiciel Wykonawcy Zamawiajacego
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Zalqcznik Nr 7 do umowy

ZESPY

120

Oswiadczenie Wykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
zaleglosci finansowych w zaplacie wynagrodzenia wobec jakichkolwiek podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow, dostawcow 1 ustugodawcow, realizujgcych na moje/nasze zlecenie
lub za mojg/naszag zgody 1 wiedzg prace, roboty, ustugi 1 dostawy w ramach umowy nr
......................... z dnia .............. na realizaci¢ zamoéwienia pn. Budowa sieci
kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Slupie

W zalaczeniu przekazuj¢ o$wiadczenia nastepujacych podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, dostawcOw i ustugodawcow opisanych nizej:

Os$wiadczam, ze wszystkie podane powyzej informacje sg aktualne i zgodne z prawda
oraz zostaly przedstawione z petna Swiadomoscia konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w blad przy przedstawieniu informacji.

(miejscowosé, data) (podpis Wykonawcy)
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Zatgceznik Nr 7a do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy

Oswiadczam(y), ze wedlug stanu na dzien dzisiejszy nie posiadam(y) zadnych
wymagalnych roszczen finansowych wobec Wykonawcy - firmy

.................................................................... L I
realizujgcej zamowienie pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Shupie
w ramach umowy nr ... zdnia ..o E

W szczegélnosci o$wiadczam(y), ze wyzej wymieniony Wykonawca nie zalega na rzecz
mojej/maszej* firmy (jako podwykonawcy / dalszego podwykonawcy / ustugodawcy /
dostawcy™) z zaptata jakiejkolwiek cze$ci wynagrodzenia przystugujacego mojej/naszej*®

firmie z tytulu realizacjl UmMoOwWy NI .......ccocovviiiiiiiiiiennn, Z A8 oo zawartej
pomi¢gdzy moja/naszg* firma (Jako  podwykonawcg/dalszym  podwykonawca  /
ushugodawca/dostaweg™), a ..., , ktéra to umowa zostata zatwierdzona przez

Zamawiajacego wdniu ......................
Oswiadczam, ze wszystkie podane powyze] informacje sg aktualne 1 zgodne z prawds

oraz zostaly przedstawione z petna $wiadomoscig konsekwencji wprowadzenia zamawiajgcego
w btad przy przedstawieniu informacji.

(miejscowos<, data) (podpis Podwykonawcy@als:ego ..............
Podwykonawcy’ Uslugodawcy/Dostawcy™)

*niepotrzebne skresli¢
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