Zalgcznik Nr 6 do SWZ
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA Nr .../2021/P1
zawarta w dniu ...... ........ rokuw......... pomigdzy:

Gmina Modliborzyce pod adresem: wul. Pitsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce,
NIP 862-157-63-44, Regon 830 409 608 zwang dalej ,,Zamawiajacym”

reprezentowang przez: Witolda Kowalika — Burmistrza Modliborzyc dzialajacego przy
kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Barbary Jarosz

zwanym dalej: ,,Wykonawca”
reprezentowanym przez: .....................

wspolnie zwanymi dalej ,,Stronami ”,

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego znak:
INW.271.1.3.2021, w trybie podstawowym bez negocjacji, o ktorym mowa w art. 275 pkt 1
ustawy z dnia 11 wrzesénia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z pdz. zm) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne pod
nazwa: ,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni sciekow w Gminie Modliborzyce”.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamoéwienia obejmuje: zaprojektowanie kompletnej
dokumentacji projektowej oraz wykonanie rozbudowy i uruchomienie komunalnej
oczyszczalni Sciekow w Modliborzycach wraz z dostawg 1 montazem urzadzen
i wyposazenia oczyszczalni o przepustowosci od 350 m3/d dla 3500 RLM, w oparciu 0
zalgczony Program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej ,,PFU”), ktory stanowi
integralng cz¢s¢ Umowy stanowiacy zalqcznik Nr 2 do niniejszej umowy.

2. Zamowienie wspotfinansowane jest ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszaréw Wiejskich na lata 2014-2020, operacji typu ,,Gospodarka wodno-
scieckowa” w ramach poddziatania ,,Wsparcie inwestycji zwigzanych z tworzeniem,
ulepszeniem lub rozbudowg wszystkich rodzajow matej infrastruktury, w tym inwestycji w
energi¢ odnawialng 1 w oszczgdzenie energii” .

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen
opinii oraz decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajace;j
pozwolenia na budowe¢ z uwzglednieniem PFU, w tym ponizszych decyzji i
dokumentéw; uzyskanie decyzji srodowiskowej, pozwolen wodno-prawnych na wylot
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1 zrzut $ciekdw oczyszczonych oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni
sciekOw 1 inne wymagane dla wykonania przedmiotu zamowienia;

2) sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie
oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Modliborzyce wraz z uzyskaniem /Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji;

3) sporzadzenie projektoéw wykonawczych;

4) obstuge geodezyjna;

5) wykonanie na podstawie powyzszych projektow robéot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzadzeniem terenu i doprowadzenie energii elektrycznej
do oczyszczalni $Sciekow oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego $cieki i wylot
sciekdéw kierowanych do rzeki Sanny, drogi dojazdowej do oczyszczalni §ciekow wraz
ze zjazdem drogi gtbwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych;

6) kompletacje, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,

7) przeprowadzenie wymaganych proéb i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie;

8) wykonanie rozruchu oczyszczalni;

9) dostarczenie kompletu sprzg¢tu, oznakowan, instrukcji, $rodkow  ochrony
indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegdélowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni
Sciekow;

10) przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni;

11) wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen;

12) optaty za nadzory obce, badania itp.;

13) inwentaryzacj¢ i dokumentacje powykonawczg w tym geodezyjna;

14) wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych;

15) znakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdlowych,
a w szczegllnosci oznakowanie: drog ewakuacyjnych, lokalizacji sprzetu ppoz.,
armatury, urzadzen, instalacji, miejsc wystgpowania zagrozen i ograniczen w zakresie
przebywania i komunikacji, informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji;

16) nadzor autorski projektantow wszystkich branz;

17) wykonanie badan czynnikéw oddziatywania oczyszczalni $ciekow na srodowiska do
odbioru koncowego 1 odbioru pogwarancyjnego.

. Wykonawca wykonana dokumentacje projektowa w formie pisemnej (papierowej) oraz w

formie elektronicznej zapisanej na ptycie CD lub pendriv’e w iloSci niezbednej do

zabezpieczenia wszystkich uczestnikbw oraz organdw administracji procesu
inwestycyjnego.

. Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana, zostanie z zastosowaniem

formatow elektronicznych w formacie: .pdf (m.in. opisy, specyfikacje, zestawienia,

rysunki, schematy, diagramy itp.).

. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumentacje projektowg w zakresie i w ilosci

wskazanych, zgodnie z wymogami opisanymi w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym.

. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pelnomocnictwa o wystgpowania w swoim imieniu

przed wszystkimi wtadzami, urzedami i instytucjami, organami administracji panstwowej,

samorzgdowymi. Wykonawca bedzie dziatat jako pelnomocnik Zamawiajgcego w zakresie

okreslonym w pelnomocnictwie bez mozliwosci zaciggania zobowigzan finansowych w

imieniu Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie informowa¢ Zamawiajacego o zaistniatych

przeszkodach 1 trudno$ciach mogacych wplyna¢ na realizacje przedmiotu umowy.
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9. W ramach opracowania dokumentacji projektowej (projekty budowlane i projekty
wykonawcze) i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych,
przedmiarow robot i kosztoryséw inwestorskich do obowigzkéw Wykonawcy nalezy
opracowanie pelno branzowej dokumentacji, na podstawie zatwierdzonej koncepcji
projektowej, o ktérej mowa powyzej, wraz z infrastrukturg techniczng wewngtrzna,
zewngtrzng, niezbednymi badaniami (np. gruntowymi, badaniami probek Sciekow),
inwentaryzacjami, uzgodnieniami i instalacjami wg potrzeb, by Wykonawca mogt uzyskac
zgode od wlasciwego organu na realizacje robot. W tym m.in. opracowanie kompletnej
dokumentacji projektowej oczyszczalni §ciekow o przepustowosci od 350 m3/d dla 3500
RLM w miejscowosci Modliborzyce wraz z dostawa, montazem urzadzen i1 wyposazenia
oraz rozruchem.

10. Dokumentacja projektowa, przez ktdrg na potrzeby niniejszej Umowy nalezy rozumiec:
projekty budowlane, projekty wykonawcze, Specyfikacje Techniczne Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie dla wszystkich
branz, winna zosta¢ opracowana z nalezyta staranno$cig w oparciu o polskie przepisy
prawa i uwzglednia¢ Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych
panstw cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

11. Dokumentacja projektowa powinna by¢ wewnetrznie spojna we wszystkich branzach,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalne, uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe, kosztowe. Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyska¢, wlasnym
staraniem i na wlasny koszt, wszystkie wymagane przepisami opinie i uzgodnienia oraz
pozwolenia 1 decyzje. Dokumentacja projektowa musi by¢ wzajemnie skoordynowana
technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.

12. W Dokumentacji projektowej beda wskazane do zastosowania wyroby budowlane
(materiaty i urzadzenia) dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie
panstw nalezacych do Unii Europejskie;.

13. Przekazana Dokumentacja projektowa ma zawiera¢ wykaz opracowan oraz zawierac
o$wiadczenie projektanta, ze:

— dostarczona dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi
przepisami prawa oraz normami, zasadami wiedzy technicznej,

— dostarczona dokumentacja zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢,

— wersja elektroniczna dostarczonej dokumentacji jest zgodna z wydang wersja w
formie pisemnej.

14. Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajagcym i
odpowiednimi instytucjami, wykonania projektu organizacji ruchu na drogach
dojazdowych do oczyszczalni, na czas trwania budowy.

15. Wykonawca o$wiadcza, ze Dokumentacja projektowa, stanowigca przedmiot niniejszej
umowy nie bedzie naruszala praw autorskich osob trzecich.

16. Wykonawca przenosi na Zamawiajagcego, w ramach otrzymanego wynagrodzenia,
wszelkie majatkowe prawa autorskie do przedmiotu umowy, w tym do korzystania przez
Zamawiajacego z dziela na odrgbnych polach eksploatacji wymienionych w art. 50
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych, a w
szczegbdlnosci Zamawiajacy ma prawo do utrwalania, drukowania, zwielokrotniania kazda
technika, wprowadzania do obrotu, wprowadzania do pamigci komputera, publicznego
odtwarzania, wystawienia, wyswietlania, udzielania licencji na wykorzystanie, dalszej
odsprzedazy dzieta w zakresie nabytych praw autorskich majatkowych bez zgody
Wykonawcy oraz do wykorzystania dzieta na kazdym polu eksploatacji, jezeli okaze si¢ to
niezbgdne do uzyskania celu jakiemu ma stuzy¢ przedmiot zamowienia.

Strona 3 z 28



17.

18.

19.

Wykonawca udziela bezwarunkowej zgody do dokonywania przez Zamawiajacego, bez
ograniczen, zmian w utworze, ktore wynika¢ bedg kazdorazowo z zaistniatej po stronie
Zamawiajacego potrzeby ich dokonania. Uprawnienie, o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym obejmuje przeniesienie na Zamawiajacego prawa do udzielania dalszej zgody
na dokonywanie modyfikacji wobec podmiotow trzecich w zakresie, w jakim jest do tego
uprawniony Zamawiajacy.

Wykonawca, w ramach otrzymanego wynagrodzenia zezwala Zamawiajgcemu na
wykonywanie praw zaleznych do utworu oraz przenosi na Zamawiajacego wyltaczne
prawo do udzielania zgody na wykonywanie autorskich praw zaleznych do utworu. Wyzej
wskazane uprawnienie obejmuje w szczegdlnosci zgod¢ Wykonawcy na korzystanie oraz
na rozporzadzanie opracowaniami utworu.

W ramach realizacji robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci
do:

a) wykonania robét budowlanych, na podstawie dokumentacji uprzednio przez siebie
sporzadzonej, przebudowy oczyszczalni Sciekow o przepustowosci od 350 m3/d dla
3500 RLM w miejscowosci Modliborzyce wraz z dostawa, montazem urzadzen i
wyposazenia;

b) obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji robot, jak i po jej zakonczeniu poprzez
wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa;

€) wykonania robot budowlanych i montazowych wraz z zagospodarowaniem i
urzadzeniem terenu oraz odtworzeniami po robotach budowlanych,

d) przeprowadzenia wymaganych prob i badan oraz przygotowania dokumentow
zwigzanych z oddaniem obiektow oczyszczalni do uzytkowania,

e) wykonania rozruchu oczyszczalni;

f) dostarczenia kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, w tym z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, wymaganych przepisami szczegélowymi dla prawidlowe;j
eksploatacji obiektow oczyszczalni §ciekow;

g) przeprowadzenia szkolenia z obstugi oczyszczalni dla pracownikow Zamawiajgcego,

h) dostarczenia instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

1) uiszczenia optat za nadzory obce, badania, wszystkie dziatania innych organow i
instytucji, ktore wynikaja z uzgodnien dokumentacji projektowej itp.;

J) przeprowadzenia inwentaryzacji i sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i
przekazanie jej Zamawiajacemu,

k) wykonania badan czynnikéw oddzialywania oczyszczalni $ciekdw na §rodowisko do
odbioru koncowego,

I) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantow — autorow
dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane,

m)wykonania wszelkich innych dziatan zwigzanych z realizacja inwestycji

wymaganych przez Zamawiajacego w PFU i tych wynikajacych z dokumentacji
projektowej, uzgodnien, decyzji itp.,

n) przygotowania rozliczenia koncowego robot budowlanych oraz rozliczen
czegsciowych robot budowlanych,

0) wykonania systemu wizualizacji i monitoringu; Wykonawca wykona nowy system
na przebudowywanej oczyszczalni $ciekow,

p) przyjecia odpowiedniego oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo
sterujacej procesami technologicznymi oczyszczalni, z przesylem danych
umozliwiajgcych bezobstugowa pracg oczyszczalni (System AKPIA),

q) przeprowadzenia wszelkich prac umozliwiajagcych wystgpienie w  imieniu
Zamawiajacego ze zgloszeniem o zakonczeniu budowy i zamiarze przystapienia do
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uzytkowania do m.in. Strazy Pozarnej, Panstwowej Inspekcji Sanitarnej, Nadzoru
budowlanego, wilasciwych jednostek gminy itp. oraz przygotowanie i zlozenie
dokumentacji i uzyskanie w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie
oraz uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego (w dniu odbioru Wykonawca
przedtozy dokument potwierdzajacy zlozenie wniosku)

20. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania przedmiotu umowy z materialdow oraz
urzadzen wiasnych, dostarczonych przez Wykonawce, przy czym materiaty powinny:

1) odpowiadac co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych.(Dz. U. z 2020 r. poz. 215 ze zm.) oraz
warunkom okreslonym w PFU;

2) by¢ fabrycznie nowe oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiednio
dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

3) by¢ przeznaczone i przydatne dla celow, do jakich zostaly uzyte przy
wykonywaniu robot;

4) nie mogg by¢ obcigzone prawami 0sob trzecich;

5) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, a takze odpowiadac
wymaganiom jakosciowym okreslonym w wykonanej przez siebie
dokumentacji projektowej.

21. Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ i na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora
nadzoru okaza¢, w stosunku do wskazanych materiatow lub urzadzen dokumenty
stwierdzajace ich dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania np. certyfikat na
znak bezpieczenstwa, certyfikat lub deklaracj¢ zgodnosci, aprobate techniczng.

22. W przypadku wbudowania przez Wykonawce nie zaakceptowanych materiatow, Inspektor
nadzoru moze poleci¢ Wykonawcy natychmiastowy ich demontaz i usunigcie na koszt
Wykonawcy oraz zastgpienie materiatami zaakceptowanymi.

23. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jako$ci robot i1 stosowanych
materiatdéw 1 bedzie przeprowadzal pomiary i1 badania materiatéw oraz robot. Wszystkie
koszty zwigzane z prowadzeniem badah materialow 1 robot ponosi Wykonawca.

24. Dobor urzadzen i materiatow nalezy wykonywac¢ zgodnie z PFU. Przy wyborze wariantu
rozwigzan projektowych Wykonawca bedzie si¢ kierowal kryteriami, przyjmowania
rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczng i sprawng realizacje
zadania, oraz rozwigzan najlepszych pod wzgledem technicznym, technologicznym i
ekonomicznym spos$rod dostgpnych na rynku, w ramach ceny ryczattowe;j brutto.

25. Na zmian¢ materialow uzytych do realizacji przedmiotu umowy w stosunku do PFU oraz
dokumentacji projektowej wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego.

26. Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robot jest taki, jak go okreslono w Umowie i
musi ponadto zawiera¢ wszelkie elementy, ktore w sposdb oczywisty sa potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiaggngt wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg
wyraznie wyszczegolnione w umowie.

27. Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, obowiazujacymi przepisami i
normami oraz na ustalonych niniejszag umowa warunkach.

§2
TERMIN WYKONANIA

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: do 14 miesiecy od dnia podpisania
umowy, przy czym wprowadza si¢ terminy posrednie::
1) opracowanie Dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowe do 7
miesi¢cy od daty podpisania umowy.
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2) wykonanie robot budowlanych: 7 miesiecy od dnia uzyskania ostatecznej decyzji
o pozwoleniu na budowe, zakonczenie rozruchu technologicznego i1 uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Powyzszy termin stanowi jednocze$nie termin
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, czego potwierdzeniem bedzie
podpisanie przez Strony protokotu odbioru konicowego robot.

. Strony ustalaja, iz szczegdétowe terminy realizacji poszczegolnych czynnosci oraz robot

wynikaja z opracowanego przez Wykonawcg, Harmonogramu rzeczowo-finansowego w

uktadzie miesigcznym.

. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy przedstawia

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

. Zamawiajacy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od dnia otrzymania projektu

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, zaakceptuje projekt, lub wniesie uwagi ktore

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢. Nie zgloszenie zastrzezen przez

Zamawiajacego w terminie, okreslonym w zdaniu poprzednim uznawane bedzie za

akceptacje Harmonogramu rzeczowo-finansowanego.

. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bgdzie podstawg rozliczen mi¢dzy Stronami

oraz ustalania kwoty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie danego zakresu

robot, ktory podlega odbiorowi przez Zamawiajacego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy - b¢dzie zawierat:

1) date przekazania terenu budowy,

2) podzial prac na czesci, w tym uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, realizowane
w kolejnych miesigcach,

3) date rozpoczecia oraz zakonczenia robot oraz kazdej czesci,

4) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty,

5) kolejno$¢ i roztozenie w czasie inspekcji 1 prob,

6) plan platnosci za poszczeg6lne czgsci.

. Harmonogram rzeczowo —finansowy w zakresie wykonania prac budowlanych zostanie

zaktualizowany i uszczegotowiony przez Wykonawce w terminie 7 dni od daty wydania

prawomocnego pozwolenia na budowe dla inwestycji bedacej przedmiotem umowy.

Zaktualizowany harmonogram rzeczowo —finansowy musi posiada¢ stopien

szczegOtowosci umozliwiajacy rzetelne dokonywanie kwartalnych odbioréw czesciowych

prac. Harmonogram bedzie podlegal zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

. Wykonawca os$wiadcza, ze przy tworzeniu Harmonogramu rzeczowo -finansowego,

zgodnie z postanowieniami SWZ, Wykonawca w pelni uwzglednit wszelkie

przewidywalne uwarunkowania realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wszelkie
przewidywalne ryzyka, w tym warunki atmosferyczne oraz warunki zwigzane z miejscem
wykonywania prac mogace ograniczy¢ postep realizacji przedmiotu umowy.

. Wszelkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego nie beda stanowily istotnej

zmiany umowy 1 nie bedg wymagaty sporzadzenia aneksu do umowy.

§3
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o ktérym mowa w § 6

umowy.

. Zamawiajacy zobowigzany jest w szczegolnosci:

1) do zapewnienia nadzoru inwestorskiego;

2) udzielenie Wykonawcy pelnomocnictwa, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z umowy;
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3) do terminowego regulowania platnosci przy zachowaniu ustalonych w umowie
warunkow.
4) do odbioru wykonywanych rob6t stanowigcych przedmiot umowy.

§4
OBOWIAZKI WYKONAWCY
. Wykonawca bierze odpowiedzialnos¢ za kompletne i terminowe wykonanie catego
przedmiotu umowy oraz za jego zgodno$¢ z dokumentacja techniczng i obowigzujgcymi
przepisami prawa, polskimi normami, zasadami wiedzy technicznej oraz za wykonanie
przedmiotu umowy z zachowaniem nalezytej starannosci z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnosci.
. Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy, poza pozostatymi obowigzkami
wynikajacymi z Umowy, nalezy w szczego6lnosci: wykonanie na podstawie PFU
kompletnej dokumentacji projektowej modernizacji i rozbudowy oczyszczani $ciekow,
uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wszystkich wymaganych uzgodnien, pozwolen oraz
decyzji administracyjnej zatwierdzajacej projekt budowlany i udzielajacej pozwolenia na
budowe dla zamierzenia inwestycyjnego obiektu, o ktorym mowa w § 1; wykonanie robot
budowlanych obiektu budowlanego wraz z dostawa niezbednych instalacji, urzadzen,
sprzetu i oprzyrzadowania, wykonanie rozruchu technologicznego instalacji obiektu oraz
uruchomienie instalacji w oparciu o dokumentacj¢ budowlang i dokumentacj¢ techniczna,
stanowigce przedmiot umowy oraz dokumentacj¢ powykonawcza wraz z uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie.
. Dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz pozostate Swiadczenia Wykonawcy
powinny zosta¢ wykonane, zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.
. Urzadzenia, osprzet i materiaty oferowane w ramach przedmiotu zamowienia muszg by¢
fabrycznie nowe, tzn. nieuzywane przed dniem dostarczenia z wylaczeniem uzywania
niezbednego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy.
. Wykonawca podejmie wszelkie dzialania, aby chroni¢ srodowisko (zaréwno na terenie
budowy, jak i poza nim) oraz ogranicza¢ szkody i ucigzliwo$ci dla ludzi wynikajace z
zanieczyszczen, halasu 1 innych skutkéw prowadzonych przez niego dzialan wystgpienie
wad.
. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za aktualno$¢ wszelkich dokumentow 1 uzgodnien
zwigzanych z realizacjg robot.
. Wykonawca odpowiada za wady dokumentacji projektowej do czasu odbioru
pogwarancyjnego wybudowanego obiektu. Ujawnione w tym okresie wady dokumentacji
projektowej] Wykonawca jest zobowigzana poprawi¢ w trybie awaryjnym niezwlocznie po
ich ujawnieniu(otrzymanym zawiadomieniu).
. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dokumentacji budowy.
. Poza czynno$ciami wskazanymi w ustgpach poprzedzajacych Wykonawca jest
zobowigzany do:

1) przed przystgpieniem do robot budowlanych, Wykonawca dostarcza Inspektorowi
nadzoru do zatwierdzenia opracowany Program Zapewnienia Jako$ci (PZJ);

2) protokolarnego przejecia placu budowy.

3) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy wraz z urzadzeniami technicznymi,
uniemozliwienia wstgpu na budow¢ osobom nieupowaznionym oraz zapewnienia, na
czas roboét, organizacji budowy zgodnie z przepisami BHP, ochrony ppoz. i prawa
budowlanego;

4) zapewnienia bezpieczenstwa osob przebywajacych na terenie budowy oraz utrzymania
terenu budowy w odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu
zagrozeniu bezpieczenstwa tych osob;
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5) umozliwienia wstgpu na teren budowy osobom upowaznionym przez Zamawiajacego
oraz umozliwienia im wgladu do materialéw 1 dokumentow zwigzanych z realizacjg
niniejszej umowy;

6) zapewnienie sprz¢tu spetniajagcego wymagania norm technicznych,

7) prowadzenia robot budowlanych zgodnie z zasadami Kodeksu Pracy oraz przy
przestrzeganiu zasad bhp, ochrony zdrowia i srodowiska.

8) na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podtaczen
niezbednych mediéw do zaplecza budowy;

9) Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich mediow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci robot budowlanych, w tym energii
elektrycznej, wody oraz Sciekow W okresie realizacji robot;

10) pokrycia kosztow zwigzanych z wylagczeniem lub uszkodzeniem mediow w trakcie
prowadzonych robot budowlanych;

11) Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu szkoéd wyrzadzonych osobom trzecim na
terenie budowy lub w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy, w stopniu catkowicie
zwalniajacym od tej odpowiedzialno$ci Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazuje si¢
do biezacego usuwania szkod przez niego wyrzadzonych w trakcie realizacji
przedmiotu umowy;

12) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wypadki i szkody, jakie moga powstac
w zwigzku z realizacja robdt z innych przyczyn niz wskazanych w ustgpach
poprzedzajacych. Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed wszelkimi
roszczeniami i dzialaniami, jakie moglyby zosta¢ przeciw niemu podjete wskutek
spowodowania powyzszych zdarzen przez Wykonawce;

13) usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy;

14) postepowania z powstalymi w toku prac odpadami zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Na Wykonawcy w szczegdlnosci cigzg wszystkie obowigzki wynikajace z
aktualnie obowigzujacych przepiséw o odpadach;

15) stosowania w czasie prowadzenia prac wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Wykonawca odpowiedzialny jest za
ponoszenie optat i1 kar za przekroczenie w trakcie prac norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony §rodowiska i1 bezpieczenstwa pracy;

16) przestrzeganie przepisow BHP i ochrong p.poz i dozoér mienia na terenie robot i poza
nim a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

17) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych
przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia
I uprawnienia wymagane przepisami prawa;

18) ustanowienia kierownika budowy, ktory bedzie upowazniony do podejmowania
decyzji w imieniu Wykonawcy i do sprawowania nadzoru nad prowadzonymi
robotami oraz nad pracownikami wyznaczonymi do wykonania robdt;

19) pokrycia kosztow prob oraz wydatkow zwigzanych z organizacja koncowego
odbioru technicznego robdt budowlanych;

20) niezwlocznie informowaé Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ rob6t lub termin zakonczenia robot;
21) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej

budowy;

22) usuwania wad ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbiorow oraz w czasie obowigzywania gwarancji i r¢kojmi w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usunigcia;
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23) zapewnienie obstugi geodezyjnej na budowie;

24) przygotowanie catego obiektu i wymaganych dokumentow lgcznie z dokumentacja
powykonawcza do dokonania odbioru przez Zamawiajacego;

25) rozruch technologiczny obiektu oraz uruchomienie instalacji w oparciu
o dokumentacj¢ budowlang i dokumentacje¢ techniczng, stanowigce przedmiot umowy
oraz dokumentacj¢ powykonawczg wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie,
wraz niezbednymi uzgodnieniami organoéw administracji publicznej;

26) innych czynno$ci wymienionych w PFU i dokumentacji projektowe;.

27) Wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow gwarancyjnych, w okresie
udzielonej gwarancji i1 r¢kojmi jak rowniez na kazde wezwanie Zamawiajacego ushugi
serwisowe w przypadku pojawienia si¢ wad/awarii/usterki na wykonanym obiekcie;

10. Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzuje sie, ze w_trakcie realizacji przedmiotu
zamowienia bedzie zatrudniat na podstawie umowy o prace, w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy osoby na stanowiskach robotniczych wykonujace roboty (fizyczne)
budowlane odpowiadajace zakresowi okreslonemu w dokumentacji projektowe;j.
Osoby te beda otrzymywaty wynagrodzenie za prac¢ zgodnie z ustawg z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢. Powyzsze nie dotyczy
wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

11. W trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawcge wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci przewidziane niniejsza Umowa.

12. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni
robocze poczawszy od dnia ztozenia zadania przez Zamawiajacego, zobowigzany jest
przedtozy¢ oSwiadczenie o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob,
wykonujacych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 10.

13. Zamawiajacy w kazdym czasie trwania Umowy, moze zada¢ od Wykonawcy lub
podwykonawcy przedstawienia do wgladu dowodow dotyczacych zatrudnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce osob na stanowiskach robotniczych wykonujacych
roboty budowlane, o ktorych mowa w ust. 10, na podstawie umowy o prace, w pelnym
wymiarze czasu pracy.

14. Dowodami potwierdzajacymi speilnianie wymogu, o ktorym mowa w ust. 10 w
szczegolnosci moga byc¢:

1) poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopia umowy/umow o
prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamoOwienia czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z p6zn. zm.), zwanego dalej RODO,
tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ 1 nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

2) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
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15

16.

17.

wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o
prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w
imieniu Wykonawcy;

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$§wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prac¢ osob, o ktorych mowa w ust. 12 lub dowodow w celu potwierdzenia speienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zgodnie z ust. 11-14 traktowane
bedzie jako niespeilnienie w danym miesigcu przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w ust. 10.

Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce deklaracji zatrudnienia na
podstawie umowy o prac¢ osob wskazanych w ust. 11, Zamawiajacy naliczy Wykonawcy
kary umowne w przypadkach i wysokosciach okreslonych w § 14 ust. 1 pkt 8-10
umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy

§5
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ przez caty okres trwania umowy ubezpieczenie od
wszelkiego ryzyka oraz ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy o warto$ci nie mniejszej
niz wysoko$¢ wynagrodzenia okreslonego w § 8 ust. 1 waznego przez caty okres realizacji
zamoOwienia.

. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia przed koncem realizacji przedmiotu

umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia nowej umowy ubezpieczenia z
zachowaniem ciggloSci ubezpieczenia 1 przekazania Zamawiajacemu kopii polisy
ubezpieczeniowej na przedtuzony okres.

Wykonawca najp6zniej w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy dostarczy
do dyspozycji Zamawiajacemu poSwiadczona za zgodno$é¢ z oryginalem kopi¢ umowy
ubezpieczenia, a takze przedtozy niezwlocznie do wgladu, na kazde zadanie
Zamawiajacego, dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem optacenia sktadki.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ cywilna wobec 0sob trzecich za wszelkie
szkody oraz nastgpstwa nieszczg¢sliwych wypadkow powstate w wyniku dziatan lub
zaniechan przy realizacji przedmiotu umowy, w tym rowniez na s3gsiednich
nieruchomosciach, w szczegdlnosci za ewentualne skutki nieszcze$liwych wypadkow
zaistniatych w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy

§6
PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Przekazanie terenu budowy nastagpi na wniosek Wykonawcy. Zamawiajacy wyznaczy
termin przekazania placu budowy w ciggu 7 dni od dnia ztozenia przez Wykonawceg o
gotowosci do przystgpienia do robdt budowlanych. Przekazanie terenu budowy nastapi w
drodze pisemnego protokotu sporzgdzonego pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Od dnia podpisania protokotu, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za wszystkie szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy.
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. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z terenem budowy oraz obszarem przylegltym, a
wszelkie okolicznosci 1 uwarunkowania majgce znaczenie dla wykonania przedmiotu
umowy wynikajace z lokalizacji zostaty przez Wykonawce uwzglednione w ofercie

. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ma nadto obowigzek przez caly okres
realizacji przedmiotu umowy zabezpieczy¢ cze$¢ terenu budowy, na ktorej prowadzi prace,
w szczegbélnosci obszary odkrytej nawierzchni 1 wykopow, przed dostepem o0sOb
nieupowaznionych.

. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w nalezytym stanie
1 porzadku przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§7
PRZEDSTAWICIELE STRON

. Wykonaweca ustanawia projektantow w osobie:

1) posiadajacy uprawnienia nr ...... w specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

2) il posiadajacy uprawnienia nr ...... w specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

K) I posiadajacy uprawnienia nr ..... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

. Wykonaweca ustanawia kierownika budowy/rob6t w osobie:

1) posiadajacy uprawnienia nr ...... W specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

2) i posiadajacy uprawnienia nr ...... w specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) e posiadajacy uprawnienia nr ..... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

. W celu nadzorowania realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy ustanawia Inspektora

nadzoru w osobie:

1) ................ posiadajacy uprawnienia nr ...... w specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych.

2) i, posiadajgcy uprawnienia nr ...... w specjalnosci instalacyjnej W zakresie
sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
3) i posiadajacy uprawnienia nr .... w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej.

. Kierownik budowy/robot wspolpracuje na terenie budowy z Inspektorem nadzoru
wskazanym przez Zamawiajacego.

. Wykonawca powinien zapewni¢ Inspektorowi Nadzoru swobodny dostgp do miejsc
wykonywania prac, dostarczy¢ wszelkich informacji dotyczacych warunkow realizacji
robot budowlanych, uzywanych maszyn i urzadzen, zastosowanych materiatlow 1 jest
zobowigzany do przekazywania dokumentéw dotyczacych realizacji umowy.

. Strony dopuszczaja mozliwo$§¢ zmiany osob, o ktorych mowa powyzej, w trakcie
obowigzywania umowy, pod warunkiem, iz nowe osoby beda posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje do pelnienia tej funkcji i zapewni, ze po akceptacji tej osoby przez
Zamawiajacego obejmie ona niezwlocznie funkcje kierownika budowy/robot.

. Wskazana nowa osoba/osoby musi/muszg spelnia¢ warunki udzialu w postepowaniu
okreslone w SWZ (warunki odpowiednie do funkcji dodawanej/zmienianej osoby),

. Zmiana osoby, o ktorych mowa powyzej, dla swej skuteczno$ci wymaga pisemnego
powiadomienia drugiej strony.
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9. Zaakceptowana przez Zamawiajagcego zmiana osob, winna by¢ potwierdzona pisemnie i
wymaga zawarcia aneksu do niniejszej umowy.

§8
WYNAGRODZENIE I PLATNOSCI

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, okre§lonego w § 1 niniejszej umowy, strony ustalaja

wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci: netto: ....... (stownie: ..... ) w tym podatek VAT
. W wysokosci: ..... zk, co tacznie stanowi wartos$¢ brutto: ......... zt (stownie: .....),
w tym za:

1) za opracowanie dokumentacja projektowej tacznie z uzyskaniem niezb¢dnych decyz;ji,
pozwolen 1 uzgodnien na realizacje robdt budowlanych zwigzanych z modernizacja i

rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w wysokosci: netto: ....... (stownie: ..... ) W tym
podatek VAT .... w wysokosci: ..... z, co tacznie stanowi warto$¢ brutto: ......... zt
(stownie: .....),

2) wykonanie zaprojektowanych robot budowlanych 1acznie z  rozruchem
technologicznym oraz uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie W wysokoS$ci:
netto: ....... (stownie: ..... ) w tym podatek VAT .... w wysokoSci: ..... zh, co tacznie
stanowi warto$¢ brutto: ......... zt (stownie: .....),

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane
z realizacjg przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytulu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

3. Cena obejmuje wszystkie elementy niezbedne do wykonania przedmiotu umowy
uwzgledniajace wnikliwg i1 cato$§ciowg znajomo$¢ przedmiotu umowy, warunkow jego
realizacji oraz wszelkie standardy, a takze obejmuje rowniez wszelkie ryzyka
spowodowane jakimikolwiek warunkami gruntowymi lub pogodowymi (z wyjatkiem
nadzwyczajnych niesprzyjajacych warunkéw pogodowych, ktére zostaly uznane za sile
wyzsz3) znanymi lub nieznanymi. Cena obejmuje takze koszty mediow.

4. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi po wystawieniu faktur przez
Wykonawce. Podstawa wystawienia faktur przez Wykonawce beda czgsciowe protokoty
odbioru robot budowlanych oraz koncowy protokoét odbioru  odpowiednio
dokumentacji/robot budowlanych zatwierdzone 1 podpisane przez Zamawiajacego.

5. Rozliczenie koncowe nastgpi na podstawie faktury wystawionej w oparciu o zatwierdzony
przez Zamawiajacego koncowy protokdt odbioru robdt okreslonych w zatwierdzonym
przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo —finansowym.

6. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Wykonawca wystawi faktury:

1) za opracowanie Dokumentacji projektowej — zostanie wystawiona przez
Wykonawce po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioru kompletnej
dokumentacji budowlanej tacznie z uzyskaniem stosownych pozwolen w zakresie
pozwolenia na budowg, na taczng kwote okreslong w ust. 1 pkt. 1);

2) za realizacje robot budowlanych — bedg wystawane przez Wykonawce
kazdorazowo po dokonaniu przez Zamawiajacego odbioréw czgsciowych i
koncowego robot budowlanych, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
finansowym, na kwotg taczng okreslong w ust. 1 pkt. 2).

7. Strony w zakresie rozliczenia czesciowego ustalajg nastgpujace zasady:

1) Wykonawca bedzie wystawiat faktury czesciowe raz na kwartat, zgodnie z podziatem,
okreslonym w harmonogramie rzeczowo finansowym, za roboty juz wykonane oraz
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11.

12.
13.

wbudowane materialy, urzadzenia i osprzet, odebrane jako zgodne z SWZ, niniejsza
umows;

2) Zamawiajacy zastrzega, ze w przypadku wykonania przez Wykonawcg robot
budowlanych o wigkszej wartosci niz zaklada to zatagczony do umowy harmonogram
rzeczowo — finansowy za dany okres, Zamawiajacy dokona zwigkszonej ptatnosci w
stosunku do zakladanej, pod warunkiem posiadania odpowiednich $rodkoéw
finansowych na ten cel, co potwierdzi pisemnie na prosb¢ Wykonawcy,

3) platnosci beda realizowane zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajgcego
aktualnym harmonogramem rzeczowo — finansowym dla danego etapu, ryzyko
wykonania robdt lub dostaw o wartosci przekraczajacej kwote Srodkow
przewidzianych w harmonogramie obcigza Wykonawce; Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze wielko$¢ warto§¢ przerobu w poszczegdlnych miesigcach musi
zgadza¢ si¢ z harmonogramem rzeczowo — finansowym zaakceptowanym przez
Zamawiajacego; Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze roboty zaplanowane w
harmonogramie rzeczowo-finansowym zaakceptowanym przez Zamawiajacego muszg
by¢ wykonane, a ich przesunigcie wymaga odrebnej zgody Zamawiajacego;
Propozycje ewentualnych przesunig¢ w harmonogramie rzeczowo — finansowym
muszg by¢ zglaszane pisemnie przez Wykonawce na co najmniej miesiac przed
rozpoczeciem miesigca, w ktorym roboty miaty by¢ pierwotnie wykonane;

4) podstawa do wystawienia faktur czeSciowych robot budowlanych beda protokoty
odbioru czgsciowego robot wykonanych w danym kwartale sporzadzane raz na
kwartal z zalaczonymi wyliczeniami warto$ci  robot  potwierdzonymi i
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego oraz przez Inspektorow Nadzoru; dla
rozliczenia danego kwartatu Wykonawca musi przedtozy¢ protokot zaawansowania,
potwierdzajacy zakres (ilo$¢, rodzaj i1 warto$¢) wykonanych robot, wbudowanych
materialow, urzadzen i1 osprzetu; podstawa do obliczenia wartosci wykonanych robot,
wbudowanych materialéw, urzadzen 1 osprzetu bedzie rzeczywiste zaawansowanie
wykonanych robdt, wbudowanych materiatow, urzadzen i1 osprzg¢tu (potwierdzenie
wykonania robot obmiarem cze¢§ciowym, narastajacym).

Wynagrodzenie za kazda fakture bedzie realizowana z terminem platnosci nie
przekraczajacym 30 dni liczac od daty zlozenia do Zamawiajacego prawidtowo
sporzadzonej faktury VAT wraz z wymaganymi przez Zamawiajacego dokumentami
rozliczeniowymi.
Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawienia faktury VAT:
— Nabywca/adres: Gmina Modliborzyce, ul. Pitsudskiego 63, 23-310 Modliborzyce
NIP 862-157-63-44,
— przesta¢ w formie elektronicznej na e-mail: sekretariat@modliborzyce.pl
— przesta¢ za posrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania, , ktora jest
dostepna na stronie: https://efaktura.gov.pl/

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

W przypadku Wykonawcow wspolnie sktadajacych oferte¢ (konsorcjum) — rozliczenia

beda dokonywane na podstawie faktur wystawianych przez Pelnomocnika konsorcjum.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na oddzielne platnosci dla poszczegodlnych partneréw

konsorcjum. Partnerzy konsorcjum powinni ustali¢ zasady wzajemnego rozliczania si¢ za

wykonane roboty, w taki sposob, aby nie powstawata konieczno$¢ odrgbnej zaptaty dla
poszczegblnych partnerow.

Za date zaplaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Za niedotrzymanie terminu ptatnosci przez Zamawiajacego, Wykonawca ma prawo do

naliczenia odsetek ustawowych za opdznienie.
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Wykonawca nie moze dokona¢ przelewu wierzytelnosci, cesji wierzytelnosci
wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich bez uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zaptaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z
zachowaniem termindéw okreslonych umowa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajagcemu wynagrodzenia jest
przedstawienie wraz ze ztozong fakturg dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszy Podwykonawcom, o0 ktorym mowa w § 9 umowy, biorgcym
udziat w realizacji zamoOwienia lub przedstawienia o§wiadczenia Wykonawcy, ze umowa
zostata zrealizowana bez udziatu Podwykonawcow (jezeli faktycznie Wykonawca nie
zglosit Podwykonawcoéw), Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu, wraz z fakturg os$wiadczen Podwykonawcow 1 dalszych
Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne otrzymanie naleznej =zaptaty od
Wykonawcy  wraz  z  kopiami  faktur/rachunkéw  wystawionych  przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujacymi na dokonanie
przelewoéw na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww.
dokumentéw bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez
zadnych konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej zaplaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaplaty
wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czgs$ci rownej sumie kwot
wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

W przypadku umow, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajacy dokonuje
bezposredniej zaptat wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednia przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 18, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$é z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje
o terminie zglaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 21, w terminie
wskazanym przez zamawiajgcego, Zamawiajacy ma prawo:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty; albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego, co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy; albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

4) W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

§9
POTENCJAL WYKONAWCY I PODWYKONAWCY

1. Wykonawca oswiadcza, ze podmiot udostepniajacy zasoby ....... (nazwa podmiotu), na
ktorego Wykonawca powolywat si¢ sktadajagc Oferte, celem wykazania spelniania warunku
udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot umowy w zakresie .......

2. W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez .... (nazwa podmiotu) z
jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak
te, ktore stanowity podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w
postgpowaniu o udzielenie zamdowienia, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego.
Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w
przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spelnia warunek udzialu w
postgpowaniu, przy wykazaniu spetniania ktorego powotywat si¢ na zasoby podmiotu je
udostepniajagce, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia.

3. Zgoda na zmiang, rezygnacje z Podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawcg o$wiadczen Podwykonawcoéw i dalszych
Podwykonawcow potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ zamoéwienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

4. Wykonawca ma prawo powierzy¢ wykonanie cze$ci przedmiotu  umowy
Podwykonawcom na zasadach okreslonych przepisami ustawy, art. 647 Kodeksu
cywilnego oraz ponizszych postanowien niniejszego paragrafu.

5. Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu umowy Wykonawca poda nazwy, imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i ich przedstawicieli prawnych,
zaangazowanych do wykonania czesci przedmiotu umowy. Wykonawca jest obowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazywac informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
przedmiotu umowy. Powyzsze postanowienie ma odpowiednie zastosowanie do dalszych
Podwykonawcow.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane jest obowiazany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedlozenia
zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem Umowy, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane 1 jej zmian. Projekt umowy lub projekt jej zmian winien by¢ dostarczony
Zamawiajacemu nie pozniej niz 7 dni przed zawarciem umowy lub wprowadzenia jej
zmian.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane musi zawierac:

1) okreslenie stron, pomigdzy ktorymi jest zawierana;
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2) zakres zlecanych robot;

3) termin wykonania i odbioru prac,

4) wysoko$¢ wynagrodzenia i sposob ptatnosci za wykonanie roboty;

5) okresu odpowiedzialnosci za wady;

6) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconych prac
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

7) zobowigzania Podwykonawcy, w zwigzku z art. 95 ust.1 ustawy PZP.

8) postanowienia umowy o podwykonawstwo nie moga by¢ sprzeczne z
postanowieniami niniejszej umowy,

9) umowa o Podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
1 obowiazki Podwykonawcy, w =zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mnigj
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez
Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego,
Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
zamawiajacego Wykonawcy;

11) zakaz zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane przed
uzyskaniem akceptacji ich projektéw przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania, zglasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane niespetniajacej wymagan okreslonych w ust. 7.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do tresci projektu umowy o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca nie
moze zleci¢ podwykonawcy realizacji robot do czasu uzyskania pisemnej akceptaciji
Zamawiajacego tresci projektu tej umowy.

10. Jezeli Zamawiajacy zglosit zastrzezenia do tresci projektu umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo na roboty budowlane, Wykonawca begdzie zobowigzany do
przedstawienia nowego projektu tej umowy, uwzgledniajacego w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego. Do nowego projektu umowy na Podwykonawstwo lub dalsze
Podwykonawstwo majg zastosowanie postanowienia ust. 7 i ust. 8

11. Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy o0
Podwykonawstwo lub dalsze Podwykonawstwo na roboty budowlane jest zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginalem kopie zawartej
umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Obowigzek
wskazany w zdaniu pierwszym dotyczy réwniez zmian umow o podwykonawstwo.

12. Zamawiajacy w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania, zgltasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 7.

13. Niezgloszenie pisemnego sprzeCiwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo ktorej sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.12, uwaza
si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

14. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zobowiagzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za
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zgodno$¢ z oryginalem Kkopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy lub ushlugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od ich zawarcia, z
wylaczeniem uméw o podwykonawstwo, o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
niniejszej Umowy. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim nie dotyczy uméow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000 zt.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,

przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust.7 pkt 6), Zamawiajacy informuje Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Przepisy ust. 6-16 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze
nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu prze Zamawiajgcego, a przystgpienie do
realizacji robot budowlanych przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wylacznie po
akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy,
jezeli jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie
spetniajag warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rgkojmi
nalezytego wykonania robot, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Laczna warto§¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢é wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z niniejszej umowy.

Powierzenie wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci z nalezyte wykonanie tego zamdowienia.

§ 10
ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY

Dokumentacja projektowa
Zakres 1 sposob odbioru 1 przekazywania Zamawiajacemu przez Wykonawce
dokumentacji projektowej odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami niniejszej umowy.
Odbior Dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowe,
zostanie potwierdzony koncowym protokotem odbioru dokumentacji.

. Przed ztozeniem Dokumentacji projektowej i uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na

budowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu jeden egzemplarz w wersji roboczej w celu
uzgodnienia, sprawdzenia do akceptacji przed ztozeniem ich do odpowiednich instytucji.
W przypadku wniesienia uwag do projektu przez Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru,
Wykonawca ma obowigzek naniesienia stosownych korekt w ztozonym projekcie w
terminie nie dtuzszym niz 7 dni roboczych od daty przekazania uwag i przedtozenia
Zamawiajacemu poprawionego projektu. Zamawiajacy 1 Inspektor nadzoru w terminie
5 dni roboczych od dnia dostarczenia poprawionego projektu budowlanego dokonuja jego
zatwierdzenia.

Wykonawca zgltosi Zamawiajagcemu gotowos$¢ do przekazania Dokumentacji projektowej
podlegajacej odbiorowi.

Zamawiajagcy wyznaczy termin przekazania przedmiotu odbioru w terminie 5 dni
roboczych od dnia otrzymania zgloszenia, o ktdrym mowa powyze;.

Fakt dokonania czynno$ci przekazania przedmiotu odbioru Strony potwierdzg protokotem.
Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
przedmiotu umowy i nie ogranicza ani nie wylgcza w zaden sposob uprawnien
Zamawiajacego z tytulu udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.
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8. Zamawiajacy przy odbiorze Dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w ust. 1 nie ma
obowiazku sprawdzania zawarto$ci 1 tresci dokumentacji projektowej pod wzgledem jej
zgodnosci z obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz pod
wzgledem przyjetych rozwigzan technicznych, za ktore pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca.

9. Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru dokumentacji projektowej nie stanowi
przeszkody do zglaszania zastrzezen do tej dokumentacji lub jej wad i btedow. W takiej
sytuacji Zamawiajacy uprawniony jest do zadania wprowadzenia zmian lub usuni¢cia wad
1 btedéw, na dowolnym etapie realizacji inwestycji.

10. Jezeli Zamawiajacy zglosi zastrzezenia, wady badz bledy dostarczonej dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian lub
usuni¢cia stwierdzonych wad 1 btedow na swoj koszt, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

Odbiory robét

11. Zakres i sposob odbioréw elementéw robot, odbywac si¢ bedzie zgodnie z warunkami

umowy, obowigzujacymi przepisami, specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot

budowlanych oraz prawem budowlanym.

12. Ustala si¢ nastgpujace rodzaje odbioréw robot:

1) odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor
nadzoru na wniosek Wykonawcy — w postaci wpisu w dzienniku budowy, zglaszania
Inspektorowi nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanie robot ulegajacych
zakryciu, badz robot zanikajacych; jezeli Wykonawca nie zglosi tych robot
Inspektorowi nadzoru, zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu
poprzedniego na wiasny koszt; Inspektor nadzoru odbiera roboty zanikajace i
ulegajace zakryciu poprzez sporzadzenie protokolu odbioru robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

2) Odbidr czeSciowy celem czesciowego rozliczenia wykonanych robét:

a) odbioréw cze$ciowych dokonuje si¢ w celu rozliczenia robot budowlanych
wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

b) dokonuje si¢ po zakonczeniu robdt zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, jednakze nie czesciej niz raz na kwartal. Zamawiajacy nie ma
obowigzku odbioru robdt (etapow robot) przed uplywem termindw
okreslonych z harmonogramie rzeczowo -finansowym;

c) odbior dokonywany jest przy udziale Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Z odbioru czegsciowego spisywany jest protokot odbioru czesciowego;

d) jezeli w trakcie odbioru stwierdzone zostang usterki, Wykonawca zobowigzany
jest je usung¢ 1 ponownie zgtosi¢ wykonane roboty do odbioru czesciowego;

e) protokét odbioru czgsciowego wraz kompletem wszystkich dokumentow
umozliwiajagcych oceng prawidlowego wykonania przedmiotu umowy w
zakresie danej czgsci stanowi podstawe do wystawienia faktury czgsciowe;.

3) odbioér koncowy robot budowlanych, dokonuje si¢ po zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych i rozruchow sktadajacych si¢ na przedmiot umowy na podstawie
o$wiadczenia kierownika budowy i1 odpowiedniego zgloszenia Wykonawcy oraz
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane,
potwierdzonych przez Zamawiajacego.

Odbiér koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Inspektora nadzoru,
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy.

4) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego po uptywie okresu
rgkojmi 1 gwarancji za wady przy udziale Wykonawcy, w formie protokotu
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ostatecznego odbioru, po usuni¢ciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji

1 r¢kojmi.

Przystgpowa¢ do odbioréw robot w imieniu Zamawiajacego bedzie powotana przez
Zamawiajgcego do tego celu odpowiednia komisja odbiorowa, w terminie 5 dni od daty
zgloszenia gotowosci do takich odbioréw przez Wykonawce.

Po catkowitym zakonczeniu roboét i rozruchu technologicznym Zamawiajacy dokona, po
uprzednim zgloszeniu do takiej gotowosci przez Wykonawce, odbioru koncowego
przedmiotu umowy. Jednocze$nie ze zgloszeniem przez Wykonawce gotowosci do
odbioru koncowego przedmiotu umowy, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje:

1. Dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi;

Dokumentacj¢ rozruchows;

Protokoty robdt ulegajace zakryciu i zanikajace;

Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dziennik budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan
czynnikéw oddziatywania na srodowisko;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw;

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.);

10. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu;

11. Kopi¢ mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej;

12. Pozostatych dokumentow dotyczacych przedmiotu umowy.

Przekazanie przedmiotu umowy Zamawiajacemu przez Wykonawcg nastapi z dniem
podpisania protokolu odbioru koncowego, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie ustalenia 1
zalecenia poczynione w trakcie odbioru oraz termin wyznaczony na usunigcie
ewentualnych wad zgloszonych podczas odbioru;

Strony postanawiaja, ze z przeprowadzanych czynnosci odbiorowych kazdorazowo
spisywane beda protokoly zawierajace wszelkie ustalenia dokonane w toku
prowadzonych odbioréw, jak rdwniez terminy wyznaczone Wykonawcy przez
Zamawiajacego na usunigcie ujawnionych wad, ktorych usuniecie przez Wykonawce
takze bedzie potwierdzone protokolarnie. Wszystkie ww. protokoly stanowi¢ beda
zalaczniki do protokotu odbioru koncowego robot.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostang stwierdzone przez Zamawiajacego
wady istotne, to Zamawiajgcemu przystuguja prawo odmowy odbioru koncowego robot
do czasu usunigcia wad w wyznaczonym terminie, jednakze nie dtuzszym niz 14 dni.
Postanowienia zdania pierwszego stosuje si¢ odpowiednio do pozostaltych odbiorow, o
ktérych mowa w ust. 12.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz
do zadania wyznaczenia kolejnego terminu odbioru.

Jezeli w czasie odbioru zostang stwierdzone wady 1 usterki nieistotne, strony wyznacza
termin ich usuni¢gcia w terminie nie dluzszym niz 14 dni, zapis ust. 17 stosuje si¢
odpowiednio.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym w protokole odbioru koncowego
robot, Zamawiajacy uprawniony bedzie do zlecenia ich usunig¢cia innemu Wykonawcy na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Nookrwn

2
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21. Koszt usunigcia wad nieusunigtych przez Wykonawce, zostanie potragcony z
wynagrodzenia Wykonawcy badz ze ztozonego przez niego zabezpieczenia;

22. Wszystkie czynno$ci zwigzane z odbiorem robot, o ktorych mowa w ust. 12, wymagaja
formy pisemnej — protokotu podpisanego przez Strony pod rygorem niewaznoSci.
Protokoly odbioru podpisywane beda przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy.

23. Datg wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania koncowego protokotu odbioru
robot. W przypadku sporu co do jakosci odbieranych robot Zamawiajacy powota
niezaleznego eksperta. Koszty ekspertyzy pokrywa strona, niemajaca W oOpinii
rzeczoznawcy racji w sporze.

24. Przejecie do uzytkowania nastapi w dniu przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce
decyzji pozwolenia na uzytkowanie. Zamawiajacy potwierdzi odebranie decyzji w formie
pisemne;j.

§11
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela rgkojmi i gwarancji na wykonane
roboty. Termin gwarancji wynosi ....... "miesiecy liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

2. Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i
usterek w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktoére powstaly w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot,
niezwlocznie po zawiadomieniu 1 wydaniu polecenia przez Zamawiajagcego, w terminie
przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.

4. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi
Wykonawca.

5. Bieg terminu gwarancji i1 rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty
potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koicowym przedmiotu umowy,
z zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbior robot 1 ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajagcemu.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

7. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtasza wade/usterke/szkode przed uptywem tego terminu.

8. Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o
wadach/usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.

9. Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach/usterkach lub
szkodach albo w terminie ustalonym przez Strony w protokole.

10. Z odbioru usuni¢cia wad, usterek lub szkody Strony sporzadza protokot.

11. W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktorym
mowa w ust. 9, Zamawiajacy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie
trzeciej, bez koniecznosci uzyskiwania sadowego upowaznienia, na wylaczny koszt i
ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie

! Zgodnie z deklaracja w ofercie
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pozbawia Zamawiajacego dochodzenia innych roszczen przewidzianych umowg. Koszty
zastepczego usuwania wad moga by¢ pokrywane z kwoty zatrzymanej tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje si¢ przez okres: ..... od dnia odbioru
koncowego do wykonania okresowych przegladow gwarancyjnych obiektu i urzadzen oraz
osprzetu, co najmniej raz na 12 miesigcy, chyba, ze ze wzgledow technicznych, wymagane
s przeglady gwarancyjne przeprowadzane z wigksza czestotliwoscia.

13. Przeglady beda potwierdzane protokolem podpisanym przez Wykonawce oraz
przedstawiciela Zamawiajacego zawierajagcym w swojej treSci wszelkie ustalenia
poczynione w czasie przegladu.

14. Po wykonaniu przegladu gwarancyjnego, Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu
pisemne zestawienie stwierdzonych wad oraz uzgadnia sposob ich usunigcia. Jezeli usterki
lub wady zostaly stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawcy usuwa je
bezptatnie.

15. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidlowe wykonywanie okresowych
przegladéw gwarancyjnych na podstawie niniejszej umowy przed Zamawiajacym nawet,
jezeli zleci wykonywanie przegladow gwarancyjnych podwykonawcom.

16. Niewykonanie przegladow gwarancyjnych w ciggu 12 miesigcy od dnia wykonania
przedmiotu zamowienia a pdzniej w przeciggu 12 miesigcy od poprzedniego przegladu
gwarancyjnego, powoduje naliczaniec Wykonawcy kar umownych za opdznienia w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100), za kazdy dzien opdznienia wykonania
przegladu gwarancyjnego. Jezeli op6znienie w wykonywaniu corocznych przegladow
gwarancyjnych wyniesie ponad 30 dni Zamawiajacy ma prawo na koszt Wykonawcy
dokona¢ przegladu gwarancyjnego u innego podmiotu i obcigzyé kosztami Wykonawce
bez obowigzku uzyskania upowaznienia sgdowego.

17. Niezaleznie od zasad zgloszenia potrzeby czynno$ci gwarancyjnych wskazanych w
niniejszym paragrafie, Wykonawca zobowigzany jest w terminie 24 godzin od daty
zgloszenia do natychmiastowej reakcji gwarancyjnej w sytuacji, gdy awaria jest powazna,
przez co Strony rozumiejg awari¢ zagrazajaca zyciu, zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem
srodowiska, wystapieniem niepowetowanej szkody dla Zamawiajacego lub osob trzecich, jak
rowniez w innych przypadkach niecierpiacych zwloki, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce z
podaniem przyczyny, ktorej mowa w ustepie.

18. Strony ustalaja, ze wezwania do wykonania czynno$ci gwarancyjnych beda
przekazywane Wykonawcy: e-mailem na adres ...... i/lub faksem/ ........ Za moment
otrzymania zgloszenia przez Wykonawce przyjmuje si¢ date 1 godzing przestania
wiadomosci e-mail i/lub faks/ przez Zamawiajacego.

19. Obowiagzki Wykonawcy i uprawnienia Zamawiajagcego wynikajagcego z niniejszego
paragrafu obowiazujg przez okres gwarancji i rekojmi o ktorym mowa w § 11 ust.l
niniejszej umowy

20. Prawa 1 obowiagzki Stron, wynikajace z niniejszego paragrafu regulowane beda
w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.

§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, zwane dalej ,,zabezpieczeniem”,

wniesione w formie ......... w wysoko$ci 5% ceny brutto przedstawionej w ofercie, co
stanowi kwote: ........ zk (stownie:...).
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2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuni¢cia wad, usterek w szczegdlnosci
roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci: 70% kwoty zabezpieczenia
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, tj. od daty podpisania
przez Strony protokotu odbioru koncowego bez zastrzezen, 30% wysokoS$ci
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rgkojmi. Kwota ta zostanie zwrocona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15
dniu kalendarzowym po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczeni wniesione w
pieniadzu z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone 0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamodwienia lub wykonat go z nienalezyta
staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia jakikolwiek dokumentacji.

6. Zamawiajacy z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy moze, bez dodatkowej
zgody Wykonawcy, dochodzi¢ wszelkich nalezno$ci wynikajacych z umowy i przepiséw
prawa w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy.

7. Rozwigzanie umowy, w tym odstgpienie lub wypowiedzenie nie powoduje upadku
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

8. W zakresie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy obowigzuja uregulowania
ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy okreslonego
w § 2 umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu, zobowiazany jest do przedtuzenia
terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli
nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

10. Wszelkie opo6znienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania
termindw obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku
niedokonania niezbgdnej zmiany terminéw Zamawiajacy ma prawo potraci¢é warto$¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
umowy.

§13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprocz wypadkéw w kodeksie cywilnym Stronom przystuguje prawo odstapienia od
umowy w nastgpujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, jezeli:
a) zaistniala istotna zmiana okoliczno$ci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu — Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu ww.
okolicznosci,
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b) zostanie ogloszona upadtos$¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

c) w warunkach i na zasadach okreslonych w art. 456 ustawy;

d) gdy Wykonawca nie rozpoczal prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
rozpoczyna ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie;

e) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo wezwania
Zamawiajacego ztozonego na pismie;

f) w innych przypadkach przewidzianych w umowie.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy bez obowigzku zaptaty kar

umownych z tytutu odstgpienia z winy Wykonawcy, jezeli Zamawiajacy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy lub odmawia podpisania
protokotu koncowego odbioru robot.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia przez
strong umowy informacji o wystgpieniu podstawy odstgpienia od umowy - w formie
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego o$wiadczenia i powinno zawieral
uzasadnienie.

3. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowiazki:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegOlowy protokdt inwentaryzacji prac w toku
wedtug stanu na dzien odstapienia.

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy.

c) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie
moga by¢ wykorzystywane przez Wykonawce do realizacji innych prac nie
objetych niniejsza umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn
niezaleznych od niego.

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru prac przerwanych
oraz prac zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada.

e) Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni, usunie z terenu
realizacji prac urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie

odpowiada, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do: dokonania odbioru robot

przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane do dnia
odstapienia od umowy.

Strony postanawiajg, ze jakieckolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki

odstapienia, dokonanego zardwno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak 1 na

podstawie przepisow kodeksu cywilnego, ograniczone bgda do robdt niewykonanych lub
wykonanych w sposob niewlasciwy.

Odstagpienie od umowy w czesci bedzie wywierato skutek na przysztos$¢, przy czym

zachowaniu w pelni przez Zamawiajacego wszystkich uprawnien, ktore Zamawiajacy

nabyt przed datg ztozenia o§wiadczenia o odstgpieniu, w tym w szczego6lnosci uprawnien

z rekojmi, gwarancji, kar umownych, odszkodowania.

§ 14
KARY UMOWNE

. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania zamowienia, Zamawiajacy naliczy
Wykonawcy kar¢ umowna:

Strona 23z 28



1) z tytulu nieterminowego zakonczenia realizacji zamowienia tj. za kazdy dzien
kalendarzowy opoOznienia, liczac od nastgpnego dnia po uplywie terminu
okreslonego w § 2 wust. 1 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym
mowa w § 8 ust. 1;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych: - przy odbiorze koncowym - za kazdy
dzien kalendarzowy zwloki, liczac od dnia nastepujgcego po terminie
wyznaczonym na usuni¢cie wad — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w niniejszej umowie, okreslonego w § 8 ust. 1; - w okresie gwarancji i
rekojmi — 500,00 zt (stownie: pieéset 00/100 ztotych) za kazda rozpoczeta dobe
zwloki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego PO
bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do dobrowolnej zaptaty kary, potraci ja z
zabezpieczenia, zgodnie z § 12;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust. 1;

4) z tytulu braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w wysokosci 2% warto$ci brutto
nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,2% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien zwloki w dokonaniu
zaplaty;

5) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projekt jej zmiany - w wysokosci 2 %
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony taki przypadek;

6) z tytulu nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2% wynagrodzenia brutto, za kazdy
stwierdzony taki przypadek;

7) w przypadku, o ktorym mowa w § 9 ust. 7 pkt 6, jezeli termin zaplaty
wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy poinformuje o tym
Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umownej w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto,
ustalonego w niniejszej Umowie, okreslonego w § 8 ust. 1, za kazdy taki przypadek
braku zmiany umowy;

8) z tytulu zwloki Wykonawcy w przedlozeniu Zamawiajacemu o$wiadczenia -
wykazu 0s6b, Wykonawcy/Podwykonawcy o ktorym mowa w § 4 ust.10, ust.12 -
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1, za kazdy
dzien zwtoki, ale nie wiecej niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8
ust. 1;

9) z tytulu stwierdzenia wykonania czynno$ci, o ktorych mowa w § 4 ust.10 przez
osob¢ niezatrudniong na umowe o pracg, w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa
tysigce ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek;

10) z tytutu zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu dokumentow, o ktorych mowa w
§ 4 ust. 14 w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 8 ust. 1,
za kazdy dzien zwtloki, ale nie wigcej niz 5% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 8 ust. 1.

11) W przypadku odstagpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego Wykonawcy przystuguje kara umowna w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy. Kara umowna
wskazana w zdaniu pierwszym nie dotyczy sytuacji okreslonych w art. 456
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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12) za kazdy przypadek realizacji przedmiotu umowy niezgodny z jej zapisami w
szczegoOlnosci za:

a) brak przedtuzenia waznosci polisy OC i/lub brak przedstawienia dowodu jej
optacenia, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1 umowy;

b) w przypadku nie wykonania okresowych przegladow gwarancyjnych w
wysokosci 100,00 zt (stownie: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien
opoznienia wykonania przegladu gwarancyjnego.

. W przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiazkow wynikajacych
z niniejszej umowy przekracza wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych Zamawiajacy
moze dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

Strony uzgadniajg, iz Zamawiajacy uprawniony jest do potracania naleznosci z tytutu
kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy — bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.
Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty
kary z platno$ci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robdt, dokonania napraw lub jakichkolwiek innych zobowigzan
wynikajacych z umowy.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ Strony
wynosi 30 % wartosci brutto wynagrodzenia o ktorym mowa w § 8 ust. 1.

N

w

&

o

§15
ZMIANA UMOWY

1. Zamawiajacy, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 PZP, przewiduje mozliwo$¢
dokonania nastgpujacych zmian w umowie:

1) zmiana terminu wykonania umowy, w przypadku:

a) wydtuzajacych sig, ponad przewidziane przepisami, termindow wydania decyzji,
uzgodnien, postanowien lub innych aktéw administracyjnych majacych wptyw
na wykonanie przedmiotu umowy, niespowodowanych z winy Wykonawcy;

b) konieczno$ci zaspokojenia oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nie artykulowanych lub niemozliwych do jednoznacznego
okreslenia w chwili zawierania umowy;

) koniecznosci wykonania dodatkowych badan, niemozliwych do przewidzenia na
etapie przygotowania zamowienia;

d) wystapienia nieprzewidzianych prac archeologicznych;

e) koniecznosci zmian dokumentacji projektowej oraz/lub realizacji robot
dodatkowych lub  zamiennych, podyktowanych m.in. zwigkszeniem
bezpieczenstwa wykonywanych robdt, zapobiezeniem powstania strat dla
Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu uzytkowego, wystgpieniem wad
ukrytych PFU ujawnionych podczas realizacji robot, konieczno$cig wykonania
robot zwigzanych z likwidacja szkod powstalych w wyniku zdarzenia losowego;

f) opdznienia w przekazaniu placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego;

g) wstrzymania robot przez Zamawiajacego w okoliczno$ciach, za ktore Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialno$ci, w tym ze wzgledu na konieczno$¢ rozwigzania
problemow technicznych jakie moga ujawnic si¢ w trakcie realizacji zamowienia;

h) wstrzymania robot lub koniecznosci zrealizowania dodatkowych czynnosci w
wskutek czynnosci organow;

i) op6znieniu wynikajacym z nastgpstw dziatania organdow administracji, w
szczegblnosci przekroczenia wynikajacych z przepisow prawa terminéw wydania
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przez organy administracji opinii i uzgodnien, decyzji w zakresie powyzej nie
wskazanym, chyba ze opdznienie takie nastgpito z przyczyn zawinionych przez
Wykonawce,

j) zmiany powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa, jezeli zmiana taka wptywa
na wydhuzenie okresu wykonania przedmiotu umowy,

K) dziataniu osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robot, ktore to dziatanie
badz dziatania nie jest/sg konsekwencja winy ktorejkolwiek ze stron,

I) w przypadku wystgpienia okoliczno$ci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemozno$cig dotrzymania terminu realizacji zamdOwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wigcej jednak niz o czas trwania tych okolicznos$ci. Do
okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegdlno$ci
przypadek wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy
losowego zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w
momencie zawarcia umowy i1 ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania
nalezytej starannosci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.: powo6dz, pozar, trzgsienie
ziemi i inne kleski zywiotowe, nagle i dlugotrwate przerwy w dostawie energii
elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne
lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne)
i tym podobne zdarzenia, ktore utrudniaja lub uniemozliwiaja catkowicie lub
czgsciowo realizacje zadania, zmieniajag w sposob istotny warunki jego realizacji;

m)skrocenia terminu realizacji na wniosek Wykonawcy, o ile okolicznosci te
powoduja konieczno$¢ zmiany terminu i zmiany w tym zakresie beda dokonane, z
uwzglednieniem okres6w niezbednych do przesunigcia terminu wykonania umowy
o czas (okres w dniach roboczych), w ktorym z powodu w/w okolicznosci roboty
nie mogly by¢ wykonywane.

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ zmiany osob pelnigcych funkcje projektantow,
kierownika budowy/robdt branzowych, przy czym osoba zastgpujaca musi posiadac
wymagane uprawnienia okreslone w SWZ i uzyskac akceptacj¢ Zamawiajacego;

3) sposobu spehienia $wiadczenia w przypadku koniecznosci zmian PFU, realizacji
robot dodatkowych lub zamiennych nie wykraczajacych poza zakres przedmiotu
zamoOwienia, podyktowanych: zwigkszeniem bezpieczenstwa wykonywanych robot,
zapobiezeniem powstania strat dla Zamawiajacego, uzyskaniem zatozonego efektu
uzytkowego — w zwiazku z wystgpieniem wad ukrytych programu funkcjonalno-
uzytkowego ujawnionych podczas realizacji robdt, jednakze o ile okolicznos$ci te
powoduja konieczno$¢ zmiany sposobu speinienia $wiadczenia; warto$¢ robot
zamiennych zostanie ustalona na podstawie kosztorysu zamiennego w oparciu o ceny
nie wigksze niz przyjete na podstawie programoéw do szacowania wartosci robot
budowlanych (ceny $rednie), a podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda
odpowiednie pozycje Katalogu Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNNR-ach zastosowane zostang Katalogi
Naktadow rzeczowych (KNR); zmiana wynagrodzenia wg zasad powyzej nie
dotyczy sytuacji okre§lonych w art. 632 kodeksu cywilnego, chyba konieczno$¢
robot zamiennych wynika z ukrytych wad istotnych PFU; okresla si¢ zasady
wykonywania robdt dodatkowych jako nie ujetych w dokumentacji, ktérych
koniecznosci wykonania nie mozna bylo przewidzie¢ na dzien podpisania niniejszej
UMowy:

a) roboty te beda zlecane, po zawarciu z Wykonawca odregbnej umowy albo
zawarciu aneksu do niniejszej umowy,

b) udzielenie zamoéwienia, o ktorym mowa w lit. a, musi by¢ poprzedzone
sporzadzeniem protokotu koniecznosci,
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¢) wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia za roboty
zrealizowane przez niego bez zawarcia z Zamawiajagcym stosownej umowy
albo aneksu do niniejszej umowy,

d) wynagrodzenie zostanie ustalone przy zastosowaniu skladnikow
cenotworczych okreSlonych w  kosztorysach przygotowanych przez
Wykonawce. z zastrzezeniem, ze skladniki cenotworcze nie moga byc¢
wyzsze od okreslonych wedhug zasad jak powyze;.

2. Przewiduje si¢ mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia, 0 ktorym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy w przypadku zmiany:

1)
2)

3)

4)

5)

stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za praceg,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 z pdzn. zm.)
- jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez
Wykonawce, na zasadach okreslonych ponize;j.
zmiany cen materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamdwienia, z tym
zastrzezeniem, ze:
— minimalny poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajacy strony
umowy do zadania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen lub
kosztoéw wskazanych w kosztorysie, sporzadzonym na etapie przygotowania
dokumentacji projektowej;
— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materialdow lub kosztoéw ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat
sporzadzony kosztorys;
— maksymalna warto$§¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza zamawiajacy, to
facznie 2 % w stosunku do warto$ci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 8 ust.1

umowy.

3. Wpltyw zmian, o ktéorych mowa w ust. 2 lit. 1 - 5 powyzej, na koszty wykonania
zamOwienia winien zosta¢ wykazany przez Strong, ktdéra wnioskuje o zmian¢ wysokosci
wynagrodzenia.

W ramach wykazania tego wplywu nalezy przedstawi¢ kalkulacje kosztéw wykonania
zamoOwienia z uwzglednieniem zaistniatej zmiany bgdacej jego podstawa,

4. Zmiana wysokos$ci wynagrodzenia obowigzywac bedzie z dniem wejScia w zycie zmian
przepisdw powodujacych zaistnienie przestanek, o ktorych mowa w ust. 2.

5. Zmiana wynagrodzenia umownego nast¢puje poczawszy od miesigca, w ktérym ztozono
whniosek o waloryzacje;

6.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszymi
postanowieniami zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, z ktérym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen
materiatow lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli
przedmiotem umowy zawartej pomiedzy Podwykonawcg 1 Wykonawcg sg roboty
budowlane lub ustugi, a okres obowigzywania tej umowy przekracza 12 miesiecy.
Zmiany umowy muszg by¢ dokonane w drodze aneksu w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

Strona 27 z 28



§16
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowag stosuje si¢
przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) oraz przepisy Prawa budowlanego z aktami
wykonawczymi i przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzeganie zasad poufnosci co do informacji
pozyskanych w zwiazku z realizacja umowy, w szczegdlno$ci przepisow o ochronie
danych osobowych zgodnie z obowigzujagcymi w trakcie trwania umowy przepisami
ustawy o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019 r. poz. 1781).

3. Wszelkie spory wynikajace z realizacji niniejszej umowy, ktorych Strony nie rozwiaza
W sposob polubowny, rozstrzyga¢ bedzie sad miejscowo wilasciwy ze wzgledu na
siedzibe Zamawiajacego.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji 1 podjecia krokoéw
zmierzajacych do wyeliminowania wszelkich nieprawidlowos$ci  zwigzanych
z realizacja umowy.

5. Umowg sporzadzono w dwoch egzemplarzach dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Integralng cze$cig umowy sg zataczniki:

Zatgcznik Nr 1 — Oferta Wykonawcy

Zatgcznik Nr 2 - Programu funkcjonalno-uzytkowego (dalej jako ,,PFU”)
Zalgcznik Nr 3 - Specyfikacja Warunkoéw Zamowienia (,,SWZ”)
Zatgcznik Nr 4 — Harmonogram rzeczowo - finansowy
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