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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Przedmiotem zamoéwienia jest zaprojektowanie, wykonanie i1 uruchomienie komunalne;j
oczyszczalni $cickow w Modliborzycach wraz z dostawa i montazem urzadzen i wyposazenia
oczyszczalni o przepustowosci od 350 m3/d dla 3500 RLM.
1. 1 Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamowienia
ZamoOwienie obejmuje:
e sporzadzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikajacych z przepisow:
opinii, zgdd, uzgodnien i pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe (w imieniu Inwestora),
wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego na wylot i zrzut $ciekdw oczyszczonych
oraz budowy drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow,
o sporzadzenie karty informacyjnej/ROS dla przedsiewziecia polegajacego na budowie
oczyszczalni $ciekow w m. Modliborzyce wraz z uzyskaniem Decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach realizacji inwestycji.
e sporzadzenie projektow wykonawczych,
¢ obsluge geodezyjna,
e wykonanie, na podstawie powyzszych projektow robot budowlanych i montazowych
wraz z zagospodarowaniem i urzgdzeniem terenu i doprowadzeniem energii elektrycznej do
oczyszczalni $ciekéw oraz wykonaniem kanatu odprowadzajacego $cieki i wylot Sciekow
kierowanych do rzeki Sanny, drogi dojazdowej do oczyszczalni $ciekow wraz ze zjazdem z
drogi gtdéwnej oraz odtworzen po robotach budowlanych.
e kompletacje¢, dostawe i montaz maszyn, urzadzen, instalacji i wyposazenia,
e przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentow
zwigzanych z oddaniem wybudowanej oczyszczalni do uzytkowania i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie.
e wykonanie rozruchu oczyszczalni,
e dostarczenie kompletu sprzetu, oznakowan, instrukcji, srodkéw ochrony
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indywidualnej i zbiorowej z zakresu bhp i ochrony przeciwpozarowej, wymaganych
przepisami szczegotowymi dla prawidlowej eksploatacji obiektu oczyszczalni Sciekow,

e przeprowadzenie szkolenia obstugi oczyszczalni,

e wykonanie instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen,

e oplaty za nadzory obce, badania itp.,

e inwentaryzacje i dokumentacje powykonawcza w tym geodezyjna,

e wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych

¢ znakowanie budynkow i instalacji zgodnie z wymaganiami przepiséw szczegdtowych, a w
szczegoOlnosci oznakowanie:

o drog ewakuacyjnych

o lokalizacji sprzetu ppoz .

o armatury, urzgdzen, instalacji

o0 miejsc wystepowania zagrozef i ograniczef w zakresie przebywania i komunikacji

o informacyjne w zakresie pomieszczen i komunikacji

e nadzor autorski projektantow wszystkich branz,

e wykonanie badan czynnikow oddziatywania oczyszczalni Sciekéw na srodowisko

do odbioru koncowego i odbioru pogwarancyjnego. Zakres prac projektowych do wykonania
w ramach zamdéwienia Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamoéwienia
dokumentacje projektowa zawierajaca nastepujace elementy :

1. 7 (siedem) egzemplarzy wielobranzowej Dokumentacji Budowlanej opracowanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, Dz. U. z
2013 r. poz. 1129, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi normami,

zawierajgcej migdzy innymi:

a. komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwiazan projektowych z
odpowiednimi instytucjami

b. aktualny operat geodezyjny whascicieli dziatek objetych projektem —wypisy z rejestru
gruntow z aktualnymi adresami i mapa ewidencyjng

c. dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow

d. informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowg w
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zakresie budowy oczyszczalni $ciekow objetej niniejszym Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym. Przed wystapieniem o wydanie pozwolenia na budowe, Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ (Inwestorowi) do przegladu 3 egzemplarze w je¢zyku polskim
wszystkich elementow projektow koncepeyjnych i czesci Projektu Budowlanego (opisy,
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in.). Po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora) odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do Wykonawcy, drugi
egzemplarz Inspektor Nadzoru (Inwestor) przekaze Zamawiajgcemu, trzeci pozostanie w
posiadaniu Inspektora Nadzoru (Inwestora). Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi
Nadzoru (Inwestorowi) do informacji takze wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia,
uzgodnienia itp. dokumenty obrazujace przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.
Niezaleznie od stanu prac projektowych i rysunkow zwigzanych z uzyskaniem
Pozwolenia na Budowe, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) wszystkie elementy projektéw wykonawczych,
obliczenia, rysunki warsztatowe itp. wraz ze szczego6tami dotyczgcymi budowy i ukonczenia
elementéw oczyszczalni.
Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan zwigzanych z
uzyskiwaniem uzgodnien, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczy¢ do ceny opracowania
dokumentacji projektowej.
2. Pig¢ egzemplarzy Dokumentacji Wykonawczej wszystkich niezbednych branz
umozliwiajacych prawidtowa realizacje inwestycji. Zamawiajacy wymagat bedzie réwniez
Przedtozenia do akceptacji projektéw wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w
aspekceie ich zgodnosci z ustaleniami niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
i umowy.
3. Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze Dokumentacja wykonana jest
zgodnie z obowiazujgcymi przepisami techniczno —budowlanymi, normami i wytycznymi
oraz, ze zostata wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
shuzy¢.
4. Cato$¢ dokumentacji opracowanej przez Wykonawce, poza egzemplarzami
wydrukowanymi réwniez w wersji elektronicznej na dysku CD lub pendriv’e.
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej wykonana zostanie z
zastosowaniem nastepujacych formatéw elektronicznych:
¢ Rysunki, schematy, diagramy —
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format PDF,
e Opisy, zestawienia, specyfikacje — format PDF
Wykonawca -projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji, az do zakonczenia okresu rekojmi i gwarancji za wady
robot budowlanych. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu dokumentacj¢ budowy oraz
dokumentacje powykonawcza w tym z pomiarem geodezyjnym z klauzulag Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficzne;j.
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1 Polozenie geograficzne i administracyjne
Gmina Modliborzyce, w ktorej ma by¢ wybudowana przedmiotowa oczyszczalnia, polozona
jest w Wojewodztwie lubelskim, w powiecie janowskim.
Znajduje si¢ w zlewni rzeki Sanny, cigzacej do Wisly.
2.2 Opis uwarunkowan projektu
Oczyszczalnia musi dziala¢ w systemie przeplywowym. Osad usuwany z procesu
oczyszczania jest osadem nadmiernym. Brak w instalacji osadnika wstepnego. Skutecznos¢
procesu oczyszczania moze prowadzi¢ do uzyskania na wylocie z instalacji wody o czystosci
zblizonej do poziomu A2 klasy czystosci (wedtug Rozporzadzenia Ministra Srodowiska zuas
dnia 27 listopada 2002 r. w sprawie wymagan, jakim powinny odpowiada¢ wody
powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do
spozycia (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728). Musi spetnia¢ wymagania zapisane w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 .
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow, jakie
nalezy spei¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy odprowadzaniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311).
Osad nadmierny musi by¢ przetwarzany w quasi-granulat/naw6z do zastosowan
agrotechnicznych. Oczyszczalnia $ciekow nie moze emitowaé zapachow zlowonnych w
ilosciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu mieszkancow. Oczyszczalnia musi by¢
bezawaryjna i powodowac¢ niskie koszty eksploatacji, mniejsze niz 0,7 zt/m?® oczyszczanych
Sciekow.
Dopuszczalne wartosci wskaznikow zanieczyszcezen mierzonych stezeniem w wodach
odplywajacych z oczyszezalni dla wielkos$ci oczyszezalni mierzonej wielkosciag RLM =3500
to:
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BZTs =25 [mg/l];
ChZT = 125 [mg/1];
70 =35 [mg/1];
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi
Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy spetnié przy
wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego.
Rzeczywiste wartosci mozliwe do uzyskania w oczyszczalni wedtug PFU to klasa A2 zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska , (Dz. U. 2002 nr 204 poz. 1728).
Zakladane stezenia w $ciekach surowych, naptywajacych do oczyszczalni, to:
BZTs =600 [mg/l];
ChZT =1200 [mg/1];
70 =650 [mg/1];
2.3 Opis stanu istniejacego
Przedmiotem zamoéwienia jest oczyszczalnia Sciekow mechaniczno-biologiczna z
biologicznym usuwaniem biogenow dla Gminy Modliborzyce. Oczyszczalnia stanowié
powinna instalacje budowana ,,od nowa”. Lokalizacja oczyszczalni na dziatkach nr
145,146,147/1,148, 149, 150/1, 151, 152/1 obr¢bu Modliborzyce- i posiadajgcej ksiegi
wieczyste nr AN4692/98/M, Z.A1J/00055652/8. Teren lokalizacji oczyszczalni jest terenem
wolnym od zabudowy i zadrzewien.
3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO -UZYTKOWE
3.1 Ogdlne uwarunkowania wykonania
Wykonawca, projektujgc i realizujac budowe oczyszczalni, zobowigzany bedzie
uwzgledni¢ fakt, ze projektowana oczyszczalnia graniczy z terenami
wolnymi od zagrozen powodziowych. W zakresie rozwigzan urbanistycznych 1
architektoniczno-przestrzennych nalezy spelni¢ wymagania okreslone w warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu dokumentu wydanego dla planowanej inwestycji
3.1.1 Ogdlne wymagania eksploatacyjne
Planowana oczyszczalnia $ciekéw bedzie oczyszczalnig mechaniczno — biologiczng
pracujacg w technologii niskoobcigzonego osadu czynnego w systemie przeplywowym. W
procesie wystepuja dwa rodzaje mikroorganizméw czyszczace $cieki — osad czynny osiadly i
zawieszony.
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Oczyszczalnia musi spelniaé w wymagania okreslone nastgpujacymi Ustawami i
Rozporzadzeniami:

1.0Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczefnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 2017, poz. 1566),

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych

ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy
odprowadzaniu woéd opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311), ’

7.0bwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 paidziefnika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w $rodowisku (Dz. U. nr 2012, poz. 1109),

8. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pazdziernika 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 22019 1. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ),

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
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Materialy zwigzane:

1. Projekt rozbudowy oczyszczalni sciekow Kornaciska, gmina ~ Dlugosiodto
Cze$é techniczno-technologiczna, REWOS, Warszawa 2018 r.

2. Projekt budowlany zbiornika dodatkowego dla O.S. Kornaciska — autorstwa mgr inz.
arch. Marka Swiateckiego, REWOS, Warszawa, styczen 2018 1.

3. Chemical Engineering Handbook, Mc Graw- Hill Publishing Company, New York

1953

4. Patent RP nr 197513 — wlasno$¢ REWOS sp. z o.0.

Cel opracowania

Celem opracowania jest przedstawienie w formie graficznej i opisowej rozwigzan, ktore
doprowadzg do osiggniecia przewidywanych prawem efektow oczyszczania w komunalne;j
oczyszezalni Sciekow w Modliborzycach, gmina Modliborzyce, dla przepustowosci Qas =
350 [m’/d], RLM = 3500.

Zakres opracowania.

Oczyszczalnia musi posiada¢ hermetyczng stacje zlewcza Sciekow dowozonych

wyposazong w przeptywomierz, urzadzenie do poboru probek, urzadzenie sumujace i czytnik
do identyfikacji dostawcow. Sumaryczna, dobowa wielko$¢ fadunku kierowanego do
oczyszczalni taborem asenizacyjnym i siecig kanalizacji sanitarnej nie moze przekracza¢ 210
kg BZTs .

Oczyszczalnia musi by¢ wyposazona w System Sterowania i Automatyzacji procesow
Technologicznych wraz z ich wizualizacja i archiwizacjg oraz modulem zdalne;j
teletransmisji.

3.2 Docelowe parametry oczyszczalni

Parametry pracy oczyszczalni w Modliborzycach przedstawiono w ponizszej tabeli

Parametr M Parametry na | Parametry na
wlocie wylocie

Nose m3/d | 350 350

dobowa
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Sciekow

Wielkosé RLM | 3500

Stezenie mg/l | 600 25 Zgodnie z 5 | Rzeczywiste
BZTs Dz. U. 2019 warto$ci mozliwe
Stezenie mg/l | 1200 125 poz. 1311 30 do uzyskania na
ChZT :

Stezenic | mg/l | 650 35 30 | Odplywie

7.0.

3.3 Dodatkowe wymagania dla gtéwnych weztéw technologicznych:
Wykonawca przedstawi swoj wariant szczegdtow rozwiazania technicznego w
czesci opisowe] oferty.
3.3.1 Wezel mechaniczny
Technologia mechanicznego oczyszczania $ciekoéw powinna uwzglednia¢ standardowe
rozwigzania w tym zakresie -dostepne na rynku.
Skratki muszg by¢ przekazywane do wywozu uprawnionej firmie.
Separowany piasek musi by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami. Zastosowane rozwigzania szczegdlowe nie
moga by¢ rozwiazaniami prototypowymi. Wymagane jest zastosowanie sprawdzonej na
oczyszczalniach urzadzen i technologii stosowanej przez uprawnione do tego typu opetacji
firmy.
3.3.2 Wezet osadowy
Osady posciekowe muszg by¢ stabilizowane tlenowo, odwodnione do zawartosci
min. 16 —20 % sm, a nastepnie kierowane do przetworzenia na quasi-granulat nawozowy.
Rozwigzanie projektowe wezta osadowego i jego wykonanie winno obejmowac
mozliwo$¢ zatadunku osadu na srodki transportu z wykorzystaniem kontenerow lub przyczep,
dostarczonych przez firme odbierajaca odpady poeksploatacyjne.
3.3.3 Inne uwarunkowania
Aerozole i odory z terenu oczyszczalni powstajace w miejscach obrobki sciekéw surowych
muszg zostaé maksymalnie zdezodoryzowane, korzystnie w sposéb plynacy z zastosowane;
technologii, nie generujgc dodatkowych kosztéw. Oczyszczalnia $ciekow nie moze emitowaé
zapachéw zlowonnych w ilo$ciach stanowigcych zagrozenie dla dobrostanu mieszkancow.
3.3.4 Wyposazenie laboratoryjne
Oczyszczalnie nalezy wyposazy¢ w urzadzenia do poboru probek oraz mierniki dla
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okreslenia podstawowych parametréw pracy:

¢ pH, temperatury, zawiesiny, tlenu rozpuszczonego,

e Miernik gazdw toksycznych -siarkowodoru.

3.3.5 Hermetyzacja i dezodoryzacja

7 uwagi na pojawiajgce si¢ uciazliwosci zapachowe, wymagane jest zaprojektowanie procesu
oczyszczania w taki sposdb aby nie powstawaty odory. Zamawiajacy nie

dopuszcza, aby konieczne stato si¢ ustanowienie strefy ograniczonego uzytkowania

wokot oczyszczalni. Projekt oczyszezalni musi przewidywa¢ dezodoryzacje powietrza
odsysanego znad powierzchni $ciekéw surowych/zagnitych w procesie technologicznym, w
drodze skierowania tego powietrza pod powierzchnig¢ $ciekéw w komorach bioreaktora.

3.3.6 Aparatura kontrolno — pomiarowa

Zaproponowane rozwigzanie inzynierii oczyszczania sciekow nalezy wyposazy¢ w niezbedne
urzadzenia automatyki bazujgce na bezawaryjnym systemie pomiarowo-sterowniczym
gwarantujgce utrzymanie i sterowalnos¢ pracy oczyszczalni.

Stan procesu oraz pracy urzadzen musi by¢ monitorowany .Zastosowany system

sterowania winien by¢ tak zaprojektowany, aby gwarantowa¢ minimalny udziat pracy obshlugi
oraz minimalng awaryjnos¢ systemu.

3.3.7 Sterowanie

Zastosowany ukltad sterowania musi zapewni¢ nadzor i prowadzenie procesu

oczyszczania Sciekoéw zgodny z zaprojektowanym uktadem inzynieryjnym..

Zaprojektowany i wykonany system musi zagwarantowa¢ nastepujace tryby pracy

urzadzen:

e sterowanie przez system automatyki,

e sterowania miejscowego/reczne.

3.3.8 Rozruch oczyszczalni

Rozruch oczyszczalni nalezy przeprowadza¢ zgodnie z opracowanym przez Wykonawce 1
zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru (Inwestora) planem rozruchu , uwzgledniajacym
nieprzerwang prace czesci oczyszezalni oczyszczajacej stale doplywajace Scieki

W planie rozruchu nalezy przewidzie¢:

— rozruch mechaniczny urzadzen, sprawdzenie sprawnosci mechanicznej w trakcie tzw. proby

wodnej,
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- Wst¢phy rozruch technologiczny , po zastagpieniu wody w zbiornikach oczyszczalni
$ciekami, zaszczepienie oczyszezalni osadem czynnym pobranym z oczyszczalni
funkcjonujacej.

— wlhaéciwy rozruch technologiczny po napehieniu reaktorow sciekami i zasilaniu reaktorow
$ciekami w sposob ciagly.

Wilasciwy rozruch technologiczny oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ napelniajac jg scickami
naplywajgcymi ze zlewni sieci kanalizacji sanitarnej i dowozonymi taborem asenizacyjnym.
Rozruch instalacji odwadniania osadu —stopiefi odwodnienia musi osiagna¢ co najmniej 16-20
% sm. Sprawozdanie z rozruchu musi zawiera¢ opis przeprowadzonych dziataf, podawa¢ ich
wyniki i zawiera¢ zalaczone wyniki badafi potwierdzajacych osiagnigcie parametrow

projektowych.

4 SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
4.1 Przepompownia - Komora wstgpna $ciekow
Doplywajgce do oczyszczalni $cieki —zaréwno z sieci kanalizacyjnej jak
dowozone taborem asenizacyjnym — bedg czgsciowo ujednorodnione pod wzgledem
stezenia i sktadu, docelowe ujednorodnienie zajdzie w pompowni technikg barbotazu..
Sterowanie pracg pomp odbywa si¢ przy udziale systemu automatyki i
programu komputerowego polaczonego z ukladem sterowania procesem technologicznym
oczyszczania Sciekow.
Wszystkie urzadzenia , rurociagi , schodki , drabinki itp. pracujace w kontakcie ze Sciekami ,
winny byé wykonane ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM, O0H18N9 wedtug polskich
norm) lub tworzyw sztucznych.
Wymagane jest wykonanie obiektu/obiektow jako zelbetowych, monolitycznych,
prefabrykowanych lub wykonanych in situ .
4.2 Stacja zlewcza $ciekéw dowozonych
Hermetyczna stacja zlewcza sciekéw dowozonych musi by¢ wyposazona w zlgcze
hermetyczne. Stacja zlewcza stuzy do odbioru sciekéw dowozonych samochodami
asenizacyjnymi. Wyposazenie stacji zlewczej musi umozliwiac:
e zliczanie ilo$ci Sciekdw przepuszezanych przez stacje zlewcza,
e r¢czne pobieranie probek ,
¢ identyfikacje dostawcow ,
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Mozliwy jest reczny pobdr probek Sciekéw do badan laboratoryjnych.

Tlos¢ przekazywanych przez stacje Sciekow jest przez stacje zliczana w

ukladzie przeplywomierza elektromagnetycznego. Scieki dowozone po przejéciu przez stacje
zlewczag kierowane sg przez krate o rozstawie krat nie wigkszym niz 10 mm do pompowni.
Do miejsca usytuowania stacji zlewczej Sciekow, nalezy doprowadzi¢

media zgodnie z DTR stacji, zaleca si¢ zamontowa¢ obiekt jako gotowy wyrdb.

4.3 Separacja zanieczyszczen statych

Scieki wyplywajace z sitopiaskownika nalezy kierowaé do komory BT. Dla separacji statych
zanieczyszczen (skratek i piasku) nalezy zastosowaé standardowe urzadzenie, dost¢pne na
rynku. Standard wykonania urzgdzenia powinien umozliwi¢ wieloletnig, bezawaryjna
eksploatacje, min. przez okres 60 m-cy.

Parametry pracy urzadzenia powinny umozliwia¢ kierowanie odciekéw do obiegu
oczyszczalni.

Separowany w sitopiaskowniku piasek powinien by¢ oczyszczony w zakresie wymaganym
odpowiednimi przepisami.

Wszystkie urzadzenia, rurociagi, schodki, drabinki itp. pracujace w kontakcie ze Sciekami
winny by¢ odporne na korozje i byé wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw
sztucznych.

4.4 Komory procesowe

Cze$¢ zbiornikowa oczyszcezalni wykonana w symetrii prostopadtosciennej o kubaturach
pozwalajacych na oczyszezenie do 350 m?/d $ciekéw surowych o parametrach zwykle
spotykanych na terenach wiejskich RP. Parametry te przedstawione wskaznikami — BZTs,
ChZT i Z.0. to 600 g/m*, 1200 g/m?® , 650 g/m* odpowiednio.

Kubatury zbiornikowej czesci techniczno-technologicznej oczyszczalni:

1 Osadnik wtorny — 216 m?;

2. Bioreaktor — 443,52 m?;

3. Komora BT — 100,98 m?;

4 Zagestnik — 36 m?;

5. Pompownia — 36 m’

Laczna kubatura — 832,5 m?

4.5 Osadnik wtérny
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Osadnik wtorny stanowi¢ bedzie prostopadtoscienny zbiornik w oczyszczalni Modliborzyce.
Powinien by¢ osadnikiem liniowym o symetrii prostopadtosciennej i kubaturze
przedstawionej w p. 4.4 wyposazonym w zgarniacz denno-powierzchniowy.

4.6 Gospodarka osadowa

Tlenowa stabilizacja osadu jest przewidziana m. in.w zaggstniku, w celu eliminacji
ucigzliwodci zapachowych z nim zwigzanych. Zamawiajacy dopuszcza przeprowadzenie
procesu stabilizacji tlenowej zarowno jako procesu symultanicznego w komorach
napowietrzania jak i wydzielonego procesu w osobnym reaktorze stabilizacji tlenowej, czyli
w zagestniku. Wymagane jest wykonanie zagestnika jako obiektu monolitycznego
zelbetonowego, prefabrykowanego lub wykonanego in situ

Osad nadmierny po odwodnieniu na prasie bedzie wywozony na oczyszczalnie

$ciekow posiadajacy zaktad przerobu osadu nadmiernego na quasi granulat nawozowy, na
podstawie odpowiedniej umowy lub przerabiania go w instalacji ruchome;.

W procesie gospodarki osadami niezbg¢dne sa zgodnosci z obowigzujgcym stanem prawnym,
awtym:

1.0Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczefnstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 2017, poz. 1566),

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych

ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150),

4. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U. 2019 poz.
1396)

5. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektérych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

6. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2020 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
1. W sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow,

jakie nalezy spehi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekow, a takze przy
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odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311),

8.0bwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2012, poz. 1109),

9. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pazdziernika 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne 1 gornicze

(Dz. U. 22019 r. poz. 868, 1214, 1495, 72020 r. poz. 284)

10. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektorych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

11. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawiec ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. 22020 r. Poz. 293 ),

12. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigc

mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)

4.7 Whasciwa realizacja celow Projektu

Niezbednym elementem systemu oczyszczania §ciekow bedzie przyjecie odpowiedniego
oprogramowania i automatyki kontrolno-pomiarowo-sterujacej procesami technologicznymi
oczyszczalni, jak rowniez dobor whasciwego czujnika mierzacego poziom tlenu
rozpuszczonego w Scieckach. Wymagane jest zastosowanie czujnika optycznego w procesie
pomiaru stezenia tlenu w $ciekach oczyszczanych.

Specjalistyczne oprogramowanie musi w sposOb automatyczny zapewnic:

1.Biezgcy nadzor nad stanem technicznym urzadzen, wielostopniowy,

inteligentny system ,,alarmowy” (od powiadomien do automatycznego zatrzymywania
urzadzen w krancowych przypadkach),

2. Automatyczng kontrolg wypetniania wszelkich wymogoéw eksploatacyjnych,,

3. Automatyzacje i kompleksowg realizacje normalnych procedur eksploatacyjnych, a
takze sytuacji awaryjnych, wiasciwy dobor czujnikow zastosowanych w oczyszczalni.

I1. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

5 CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
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5.1 Ogdlne wymagania projektowe
5.1.1 Projektowana trwalo$¢
Projektowana trwatos¢ statych elementéw oczyszczalni powinna by¢ zgodna z
ponizszymi danymi:
e konstrukcje budowlane, rurociagi: 40 lat
e urzadzenia mechaniczne i elektryczne: 15 lat
e oprzyrzgdowanie i systemy sterowania: 15 lat
Projekt musi uwzglednia¢ najbardziej skrajne warunki, jakie
wystapia podczas wykonywania robot budowlanych i w okresie eksploatacji, obejmujgce
miedzy innymi najwyzsze i najnizsze poziomy wod, warunki klimatyczne itp.
5.1.2 Wymagania technologiczne, eksploatacyjne i jakosciowe
Proponowane rozwigzania muszg uwzglednia¢ nastepujace istotne zagadnienia:
o warunki lokalne,
e samoczynno$¢ dziatania przy zmiennych doptywach ilosci i jakosci Sciekow;
o funkcjonalno$¢ rozwigzan, tatwos¢ eksploatacji, konserwacji i remontu urzadzen
i aparatury,
e Wykonawca musi wykazaé¢ osiggniecie podanych w ofercie gwarantowanych kosztow
eksploatacji tj. kosztu oczyszczenia 1 m3 $ciekoéw, przy czym zuzycie energii
elektrycznej uwzgledni wszystkie urzadzenia w procesie technologicznym,
poczawszy od kraty mechanicznej do urzadzen odwadniania osadu wiacznie.
e bezpieczenstwo pracy w czasie eksploatacji,
e ochrong srodowiska, w tym:
o konieczno$¢ spelnienia wymagan okreslonych w art. 143 Ustawy z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396), o koniecznos¢
minimalizacji wptywow na srodowisko wystepujacych w czasie realizacji robot i eksploatacji
oczyszczalni do wielkosei dopuszezalnych, okreslonych obowigzujgcymi w Polsce
przepisami, a w odniesieniu do ucigzliwosci emisji odoréw dodatkowo musi by¢
uwzgledniony warunek: emisja odoréw powodowana eksploatacja linii technologicznych,
obiektéw, urzadzen nie moze powodowaé odczuwalnej uciazliwosci poza terenem
oczyszczalni (w obiektach kubaturowych wymagana jest zgodnos¢ z obowigzujacymi
przepisami dotyczacymi stanowisk pracy).
5.1.3 Zamienno$¢
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Urzadzenia i podzespoly wykonujace podobne zadania winny spetnia¢ warunki
niezawodnosci i bezawaryjnosci, przy skutecznosci nie gorszej niz zapisana w projekcie.
W szczegolnosci dotyczy to takich elementow jak: sitopiaskownik, prasa filtracyjna, pompy,
elementy automatyki, urzadzenia pomiarowe, systemy napowietrzania, zloza zanurzone itp.
5.1.4 Standaryzacja metryczna

Wszystkie urzgdzenia i wyposazenie muszg zosta¢ zaprojektowane, dostarczone w oparciu
o0 system metryczny i calowy stosowany powszechnie. Parametry techniczne urzadzen,
dokumentacja projektowa, rozruchowa, instrukcje eksploatacyjne nalezy wykona¢ jako
spetniajgce wymogi Miedzynarodowego Systemu Jednostek Miar i Jakosci.

5.1.5 Instrukcje obstugi i konserwacji

5.1.5.1 Dokumentacje techniczno-ruchowe (DTR) urzadzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim, ktore

bedg obejmowac dane zestawione w dokumencie przez Producenta.

5.1.5.2 Instrukcja obstugi i konserwacji

Z chwilg ukonczeniem robot Wykonawca powinien przekazaé¢ Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do przegladu Instrukcje obstugi i konserwacji (w jezyku polskim, w szesciu
egzemplarzach), dotyczaca catosci robot.

Po Przejeciu Robét przez Zamawiajacego, Wykonawca przekaze Inspektorowi Nadzoru
(Inwestorowi) do zatwierdzenia ostateczng form¢ Instrukcji.

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia szesciu egzemplarzy ostatecznej Instrukeji
obstugi i konserwacji, w jezyku polskim w wersji elektronicznej na CD-ROM lub pendriv’e.
Wszystkie uzupetnienia, zmiany lub skreslenia, ktorych moze zazadac¢ Inspektor Nadzoru
po do$wiadczeniach uzyskanych podczas trwania robdt oraz w trakcie prob, winny by¢
ujete w wyzej wymienionych szesciu egzemplarzach Instrukcji obshugi i konserwacji

w postaci stron uzupelniajacych lub zastepczych, a koszt wprowadzenia tych poprawek jest w
zakresie Ceny zawartej w Umowie.

Instrukcja obstugi i konserwacji musi zawiera¢ w szczeg6lnosci:

e wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,

e opis trybu dzialania wszystkich systemow,

¢ schemat technologiczny/instalacyjny instalacji

e plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot
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e rysunki przedstawiajgce rozmieszczenie Urzadzen,

e pelng i wyczerpujacy instrukcje obstugi instalacji

e instrukeje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wytaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

e specyfikacje wszystkich stalych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas prob koncowych,

e procedury postepowania w sytuacjach awaryjnych,

e procedury lokalizowania awarii

e wykaz wszystkich urzadzen uwzgledniajacy:

e nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

e model, typ, numer katalogowy

e podstawowe parametry techniczne

o lokalizacje

e unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na schematach

e wykaz narzgdzi 1 smarow,

e wykaz czesci zamiennych,

o zalecenia dotyczace czestotliwoscei i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostaé przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji instalacji,

e harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych,

e liste zalecanych smardw i ich réwnowaznikow

e liste normalnych pozycji zuzywalnych,

e liste zalecanych czgsci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czgsei ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktdre mogg
powodowaé koniecznosé przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysziosci koniecznosci ich wymiany,

e 0g6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikow
programowalnych,

e schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych i AKPiA

¢ Wykonawca ma ponadto obowigzek przekazania oprogramowania narz¢dziowego oraz
kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach systemu AKPiA wraz z licencja dla

uzytkownika.
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o certyfikaty proby dla silnikéw, pomp, naczyn, zbiornikéw i urzadzen.
e podnoszgcych, zaréwno dotyczacych robot, jak i prob na placu budowy, oraz dla
instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktorych jest to wymagane,
5.1.6 Bezpieczenstwo
Wszystkie zamkniecia i wlazy muszg by¢ zaprojektowane i wykonane w sposob
uniemozliwiajacy samoczynne otwarcie (np. pod wpltywem wstrzaséw lub wibracji).
Wymagane jest zachowanie wystarczajaco swobodnéj wysokos$ci ponad platformami i
pomostami komunikacyjnymi.
Zamawiajacy wymaga aby wyposazy¢ obshuge oczyszczalni w przenosne urzadzenia
pomiarowe umozliwiajgce identyfikacje stezenia gazow toksycznych w powietrzu.
5.1.7 Latwo$¢ utrzymania i konserwacji
Wszystkie instalacje technologiczne i urzadzenia muszg by¢ wyposazone, o ile wymagaja
tego prace konserwacyjne i przeglady, w dogodne ciagi komunikacyjne 1 pomosty
konserwacyjne.
Rozmieszczenie instalacji i urzgdzen technologicznych musi by¢ zaprojektowane
z uwzglednieniem zapewnienia wystarczajacego miejsca dla prac montazowych,
konserwacyjnych i remontowych oraz niezbednych powierzchni do sklfadowania
czesci zamiennych, lub zdemontowanych oston, koniecznych urzadzen dzwigowych (np.
wciggarek).
Wszystkie wyzej potozone punkty instalacji lub urzadzen, niedostepne bezposrednio
z poziomu posadzki, ktore wymagaja regularnej obstugi musza by¢ dostgpne poprzez system
przejsé 1 podestow.
Wszystkie schody, podesty i przejscia musza by¢ wyposazone w barierki ochronne
spelniajgce wymogi przepisow BHP.
5.1.8 Zabezpieczenia antykorozyjne
Konstrukcje wsporcze, konstrukcje podestow, schoddéw, drabin, barier ochronnych i
poreczy nalezy wykonaé z elementéw stalowych nierdzewnych lub stalowych ze stali
weglowej zabezpieczonej antykorozyjnie, korzystnie powlokami epoksydowymi.
Pomosty konserwacyjne i stopnie schodow wykona¢ z ocynkowanych krat
pomostowych. Sposoéb ocynkowania i grubos¢ warstwy
musi trwale zabezpieczaé przed korozjg na okres minimum 15 lat liczac od odbioru
koncowego. Dotyczy to rowniez elementéw zlacznych.
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Dopuszcza si¢ zastosowanie innych pokry¢ ochronnych, gwarantujgcych nie

mniejsza skuteczno$¢ zabezpieczenia antykorozyjnego, lub wykonanie konstrukcji ze

stali kwasoodpornej.

Wszystkie rurociagi powietrzne jak réwniez rurociagi przesytowe osadow i sciekow
Muszg byé wykonane ze stali kwasoodpornej lub tworzyw sztucznych

5.1.9 Nadzory autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantow

— autoréw prac projektowych zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane.

Nadzor sprawowany bedzie w szczego6lnosci poprzez:

a) Kontrole zgodnosci wykonania robot z trescia projektow dokonywane przez
projektantéw — autoréw. udokumentowane zostang wpisem do Dziennika Budowy o stanie
realizacji robot.

b) Weryfikacje dokumentacji powykonawczej w zakresie jej zgodnosci

z faktycznym wykonaniem robot. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez o$wiadczenie
projektantdw — autoréw, zataczone do dokumentacji powykonawcze;j.

5.1.10 Szkolenie obstugi oczyszczalni

Wykonawca uwzgledni przeszkolenie na miejscu odpowiedniej liczby lokalnego
personelu, §j. stuzb eksploatacyjnych zamawiajgcego, aby instalacja mogta by¢ w

pelni eksploatowana bez wykorzystywania obcego personelu czy Inspektora Nadzoru

w trakcie rozruch technologicznego oraz eksploatacji wstepnej. Wszelkie szkolenia i
instruktaz beda prowadzone w jezyku polskim.

Szkolenie bedzie ogdlnie obejmowaé zaznajomienie z

aspektami eksploatacyjnymi systemow jako calosci, po czym nastapi zaznajomienie z
konkretnymi elementami technicznymi i technologicznymi instalacji. Program szkolenia
zostanie opracowany jako uzupehienie Instrukcji Rozruchu oczyszczalni i bedzie
przygotowywat personel konicowego uzytkownika do przejecia oczyszczalni w eksploatacie.
Szkolenie bedzie ukierunkowane na specyficzne potrzeby uczestnika, tak wigc szkolenie i
zaznajamianie réznych przedstawicieli zaangazowanego personelu bedzie

rozne w zakresie umiejetnosci eksploatacyjnych. Kluczowy personel zostanie odpowiednio
przeszkolony do poziomu, ktory umozliwi mu dalsze szkolenie 0s6b mu podleglych.
Personel Wykonawcy i personel Zamawiajacego bedzie obecny podczas koficowej

instalacji, przeprowadzania préb i dokonywania nastaw do pracy oraz od czasu do
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czasu w fazie instalacji urzgdzen mechanicznych elektrycznych. Personel Wykonawcy
pozostanie tez na miejscu w okresie pierwszych 2 tygodni funkcjonowania instalacji (po
uzyskaniu Swiadectwa Przejecia) by sprawdzié procedury i pomagaé personelom tak w
eksploatacji jak i w dalszym szkoleniu personelu eksploatacyjnego. Wykonawca zapewni
odpowiedni materiat szkoleniowy. Wykonawca jest zobowiazany do ustalenia z Inspektorem
Nadzoru i Zamawiajacym zasad organizacji planu szkolen oraz do okreslenia umiejgtnosci
jakie winien posiada¢ personel przystepujacy do szkolenia.

5.1.11 Gwarancje

sokres gwarancji na roboty budowlane, wynosi 36/60 miesi¢gcy natomiast na
zamontowane urzadzenia zgodnie z gwarancja udzielong przez producenta

lecz nie krocej niz 24 miesigce liczac od dnia dokonania odbioru konicowego

catego obiektu,

e gwarancjg objete sg wszystkie elementy wykonanego przedmiotu zaméwienia,

w tym w szczegdlnos$ci: budynki, budowle, instalacje, urzadzenia,

wyposazenie i osprzgt w zakresie wad technicznych, ponadto zakres

gwarancji obejmuje nominalne (gwarantowane przez Wykonawce) koszty

eksploatacyjne oczyszczalni.

® gwarancjg nie bedg objete czesci zuzywajace si¢ i materiaty eksploatacyjne.

5.2 Wymagania dotyczace rozwigzan projektowych

5.2.1 Przygotowanie terenu budowy

Teren, na ktorym znajduje si¢ istniejaca oczyszczalnia jest wlasnoscig Zamawiajgcego.
Teren jest ogrodzony, na czas budowy wykonawca wykona ogrodzenie terenu

budowy jako tymczasowe.

Wykonawca korzystaé bedzie z energii elektrycznej na warunkach jakie uzyska

od dysponenta sieci. Woda dla celow budowy bedzie przez Wykonawce zapewniona we
wlasnym zakresie.

Zamawiajacy wymaga, aby wykonawca z miejsc przeznaczonych do statego zabudowania
zdjat warstwe humusu, spryzmowal go i uzyl do p6zniejszego urzadzenia zieleni.

Miejsce wywozu odpadéw oraz ewentualnego nadmiaru ziemi z wykopéw budowlanych
wykonawca zapewni sobie we wlasnym zakresie. Calo$¢ kosztow z tym zwigzanych bedzie
po stronie wykonawcy.

Drzewa i krzewy narazone na negatywny wplyw prac zwigzanych z inwestycja
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nalezy zabezpieczy¢.
Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a
po zakonczeniu budowy ich zdemontowanie i wykonanie i zawieszenie tablicy
pamiatkowej,
5.2.2 Zagospodarowanie terenu
Po zakonczeniu rob6t budowlano - montazowych, a przed oddaniem catego obiektu do
eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest do uksztaltowania calego terenu zgodnie z
projektem oraz uporzadkowania terenéw przyleglych do stanu pierwotnego.
Zniszczong w trakcie budowy zielen nalezy odtworzy¢ poprzez nowe
nasadzenia.
5.2.3 Architektura
Forma architektoniczna ewentualnego nowego budynku oczyszczalni winna by¢
harmonijna, prosta i zgodna z ustaleniami poczynionymi z Zamawiajacym. Dopuszczalne i
wskazane jest wybudowanie wiaty zamiast budynku.
o Rodzaj konstrukeji:
budynek
o Strefa wejscia do budynku : zadaszona, o wysiggu minimum 150 cm.
o Sciany zewnetrzne: - wspotczynnik przenikania ciepta Uk < 0,30 W/m2 x K,
wykonczenie zewnetrzne: tynk akrylowy, barwiony w masie, plytki elewacyjne do wys
ok. 0,25m
o Sciany dziatowe
- murowane; w pomieszczeniach sanitarnych wykanczane plytkami ceramicznymi (gat.l), na
catej wysokosci;
o Dach dwuspadowy, ocieplony,
o Orynnowanie - z PCV
o Okna - z tworzyw sztucznych, szyba zespolona podwdjna,
o Drzwi zewngtrzne PVC,
o Posadzki z plytek gresowych, antyposlizgowych (PN-EN87:1994):
- $cieralno$¢ co najmniej IV
- twardo$¢ (w skali Mosha),co najmniej 7;
- przeciwposlizgowos¢ (DIN 51130):sanitariaty,
o Wyposazenie sanitariatow
Program funkcjonalno-uzytkowy Projektu pn:
,,Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Modliborzyce”

REWOS sp. z 0.0. — Wszelkie prawa zastrzezone
marzec 2020r.



26

» umywalka,
» muszla ustgpowa , kompaktowa ;
Ponadto wymagane jest pozostate wyposazenie zgodnie
z funkcjg pomieszczen i przyborow.
o Sciany wewnetrzne: tynki , farba emulsyjna w kolorze biatym, ptytki
ceramiczne do wysokosci 2 m. od posadzki.
o Sufity : plyty gipsowo-kartonowe , malowane na kolor biaty.
Zamawiajgcy wymaga aby wykona¢ izolacje zewnetrzng przeciwwodng oraz drenaz
opaskowy wokot budynku.
Wszelkie instalacje dopasowaé do rozwigzan architektonicznych.
Przed przystagpieniem do wykonania projektu budowlanego opracowang koncepcj¢
uzgodni¢ z Inwestorem.
5.2.4 Konstrukcja
Zbiorniki procesowe i inne obiekty mieszczace Scieki lub uwodniony osad , powinny
by¢ zelbetonowe, z betonu o odpowiedniej klasie, korzystnie B35 lub B45.
5.2.5 Instalacje technologiczne
a. Sie¢ sprezonego powietrza do napowietrzania komor procesowych, Zamawiajacy wymaga
zaprojektowania z rur ze stali kwasoodpornej (304 wedlug ASTM) z koncéwkami z tworzywa
sztucznego PEHD;
b. Rurociag doprowadzajgcy $cieki ujednorodnione z tworzywa sztucznego lub
stali kwasoodpornej,
c. Wszystkie rurociagi rozprowadzajace $cieki wykonac z tworzywa sztucznego lub ze stali
kwasoodpornej,
d. Rurociggi/koryta wody nadosadowej wykona¢ z rur ze stali kwasoodpornej lub
tworzywa sztucznego.
e. Rurociagi $ciekow oczyszczonych wykonaé ze stali kwasoodpornej lub rur z
tworzywa sztucznego .
Wykonawstwo w/w instalacji musi by¢ zgodne z odpowiednimi normami, a w
przypadku rurociggow z tworzyw, z instrukcjami producentow.
5.2.6 Instalacje wodno — kanalizacyjne.
Wode doprowadzi¢ do budynku oczyszczalni z projektowanej studni
rurociggiem z PEHD o DN. min. 100 mm .
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Sie¢ kanalizacji wewnetrznej budynku oczyszczalni podigczy¢ do

pompowni w budynku oczyszczalni.

Instalacje wodno — kanalizacyjne muszg by¢ zaprojektowane zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”.

Instalacje zaprojektowaé zgodnie z norma PN-92/B-01706.

Odprowadzenie wod deszczowych z polaci dachowych zaprojektowa¢ w

systemie z rur zgrzewanych. Kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ warunki

okreslone w normie PN-92/B-01707. Kanalizacje deszczowa z rynien odprowadzi¢

do ziemi, a z dré6g wewnetrznych do pompowni sciekow surowych.

5.2.7 Instalacja c.o. , c.w.u , wentylacji

Instalacja c.o. Ogrzewanie pomieszczen socjalnych i dozoru obstugi oczyszczalni —w razie
obnizenia temperatury do zagrazajgcej procesowi —zaprojektowaé urzadzeniem elektrycznym.
Instalacja c.w.u.

Dla uzyskania cieptej wody do umywalki —podgrzewacz elektryczny.

Wentylacja pomieszczen technologicznych

W hali oczyszczalni, zaprojektowa¢ instalacje wentylacji grawitacyjne;j.

5.3 Obiekty technologiczne oczyszczalni -wymagania

5.3.1 Instalacje elektryczne wymagania ogdlne

Instalacje elektryczne musza zapewni¢ ciggla dostawe energii elektrycznej o
wlasciwych parametrach, zarobwno do zasilania urzadzen elektrycznych jak

tez o$wietlenia. Instalacje musza gwarantowaé bezpieczne uzytkowanie tych urzadzen
zapewniajgc ochrone przed porazeniem elektrycznym, przepieciami taczeniowymi i
atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg
urzadzen elektrycznych.

e Zamawiajacy wymaga wykonanie: potaczenia wyréwnawcze, gléwne oraz micjscowe,
taczace przewody ochronne z uziomami i konstrukcjami stalowymi ,

e wszystkie zlacza musza by¢ zlokalizowane w miejscach dostepnych dla kontroli i
obstugi,

e trasy utozenia przewodéw musza przebiega¢ w liniach prostych réwnoleghtych do
krawedzi Scian i stropow,

o w celu poprawy skutecznosci dzialania ochrony przeciwporazeniowe;,

wykorzysta¢ dost¢pne uziomy naturalne ,
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e Urzadzenia i instalacje elektryczne jak rowniez inne instalacje w

budynku rozmiesci¢ tak, aby wzajemnie nie oddziatywaty niekorzystnie na siebie.
Wszystkie systemy nalezy wyposazy¢ w nowe urzadzenia.

Jako awaryjne zrodlo zasilania przewidzie¢ agregat pradotworczy, zasilajacy urzadzenia
niezbedne do pracy oczyszczalni. Nalezy rozwazy¢, w uzgodnieniu z Zamawiajacym,
zasilanie rezerwowe oczyszczalni w Modliborzycach przy zastosowaniu elektrowni
fotowoltaicznej mocy 60 kW.

Wewnetrzne instalacje zasilajace i odbiorcze.

Wewnetrzne linie zasilajace zaprojektowaé w miejscach tatwo dostgpnych, w
wydzielonych kanatach, w ktérych prowadzi¢ linie stabopradowe.
Przekroje zyl muszg spetnia¢ wymagania dla szczytowego obcigzenia pradowego.
Instalacje elektryczne odbiorcze musza by¢ podzielone na obwody, w celu
zapewnienia niezawodnej pracy odbiornikéw energii elektrycznej, ograniczenia
skutkéw ew. awarii i ulatwienia bezpiecznego sprawdzania i konserwacji instalacji.
Rozdzielnie
Zasilanie linii wewnetrznych i zewnetrznych (oswietlenia terenu) prowadzi¢ z
rozdzielni zlokalizowanych obok sterowni.
Rozdzielnie wyposazy¢ w wyltaczniki zwarciowe na zasilaniu, ograniczniki przepieé
klasy C, wytgczniki réznicowo —pradowe i nadmiarowo —pradowe na odptywach.
Na posadzce w sterowni (rozdzielni) utozy¢ wykltadzing elektrostatyczna.
5.3.2 Oswietlenie , uziomy , instalacja odgromowa. |
Oswietlenie projektowanych obiektow oczyszczalni oraz drog i placow
wykona¢ z kablowej sieci o§wietleniowej niskiego napiecia.
Teren oczyszczalni o$wietli¢ przez oprawy o$wietleniowe, osadzone na
wysiegnikach.
Tlo$¢ i rozmieszczenie stupow oswietleniowych musi spetnia¢ normy
dotyczace o$wietlenia tego typu obiektow.
Na terenie oczyszczalni wykonaé sie¢ kablowg NN, ktora bedzie obejmowata
kable zasilajace poszczegdlne obiekty, oraz linie kablowe sterownicze,
sygnalizacyjne i pomiarowe.
5.3.3 Drogi, place i chodniki
Zakres robot obejmowacd bedzie wykonanie zakresu drog i chodnikéw zgodnie z
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wymaganiami technicznymi. Plac technologiczny musi posiada¢ utwardzong, szczelng
nawierzchnie z systemem odwodnien.

5.3.4 Wykonczenia

We wszystkich pomieszczeniach technologicznych oczyszezalni, wykona¢ posadzki z
plytek ceramicznych antyposlizgowych.

5.4 Wymagania dotyczace urzadzen.

Wszystkie zastosowane urzadzenia technologiczne nie mogg by¢ prototypowe,

musza by¢ dotychczas stosowane w innych oczyszczalniach, posiada¢ odpowiednie
atesty krajowe i gwarancje producentow oraz zapewniony serwis gwarantujacy
podjecie dzialan w ciagu 24 godzin od zgloszenia awarii. Zastosowane urzadzenia
musza spetnia¢ wszystkie wymogi okreslone w innych miejscach tego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego jak rowniez zapewni¢ spetnienie wymogoéw stawianych
calemu obiektowi.

5.4.1 Stany awaryjne

Brak energii elektryczne;.

Zabezpieczyé cigglos¢ pracy oczyszcezalni w przypadku braku energii elektryczne;j
poprzez zaprojektowanie awaryjnego zrodla pradu —agregatu pradotworezego z silnikiem
Diesla o mocy pokrywajacej urzadzenia niezbedne dla procesu oczyszczania technologii oraz
urzgdzenh sterowania , pomiaru i rejestracji.

Kontrola procesow i stanéw awaryjnych.

Systemy kontroli i automatycznego sterowania procesami technologicznymi w
oczyszczalni $ciekdéw, muszg realizowac proces oczyszezania sciekow bez ingerencji
obstugi. Systemy kontroli muszg zapewni¢ ciggly pomiar i rejestracje ilosci Sciekow
surowych i oczyszczonych.

Mieszadla i pompy muszg posiadaé system sygnalizacji stanow awaryjnych.

Wybrane stany awaryjne, musza by¢ w czasie pracy nocnej sygnalizowane

dyzurnemu obstugi oczyszczalni w sterowni budynku techniczno-socjalnym. Zbiorniki
procesowe muszg posiada¢ systemy zapobiegajace przepetnieniom.

Projekt w tym zakresie po przedstawieniu koncepcji zostanie zaopiniowany przez

Inspektora Nadzoru /Inwestora.

5.4.2 Wymagania dotyczace systemu sterowania i nadzoru procesow technologicznych
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Sterowanie procesami technologicznymi oczyszczalni , bedzie realizowane ze

sterowni (dyspozytorni zlokalizowanej w budynku).

6 Ogolne wymagania dotyczace robot

6.1 Czes$¢ ogolna

Zamawiajacy wymaga, aby rozpoczgcie robot budowlanych bylo podjete niezwlocznie po
uzyskaniu przez Wykonawcg pozwolenia na budowe.

Wykonawca zapewni zawarcie umow ubezpieczeniowych i przyjmie ryzyko zwigzane

z nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

- organizacji robot budowlanych,

- zabezpieczenia intereséw 0sob trzecich,

- ochrony srodowiska,

- warunkOw bezpieczenstwa pracy,

- warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego,

- zabezpieczenia robodt przed dostepem o0sob trzecich,

- zabezpieczenia terenu robodt od nastgpstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia pelnej dokumentacji budowy, zgodnie

z ustawg Prawo Budowlane, oraz ogblnymi Warunkami PFU jak réwniez postanowieniami
Umowy.

Na etapie wykonawstwa Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot
zgodnie z Umowa, oraz za jakos¢ zastosowanych materialow i wykonywanych

robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,, programem zapewnienia

jakosci, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

.Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i

wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robdt zostana, jesli wymagacé tego bedzie Inspektor Nadzoru/Inwestor,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
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(Inwestora) dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, PFU, dokumentacji projektowej i w
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.
Polecenia Inspektora Nadzoru bgda wykonywane nie pozniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca..

Wykonawca nie moze wykorzystywaé ewentualnych bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupelnien lub interpretacji.

6.1.1 Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajgcego:

,,Modemizacja i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w m. Modliborzyce”

6.1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Zakres robdt budowlanych

Zakres robot budowlanych obejmuje wykonanie obiektow i instalacji oczyszczalni

$ciekéw i obiektow towarzyszacych na dzialce przeznaczonej dla oczyszczalni Sciekow w
Modliborzycach oraz dla kanatu odprowadzajacego $cieki oczyszczone i wylot Sciekow.
6.1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Jako roboty tymczasowe Zamawiajacy traktuje:

— zmiany organizacji ruchu drogowego,

— drogi tymczasowe do budowanych obiektow,

pomosty,

zabezpieczenia wykopow,

odwodnienie robocze, szalunki,

!

ogrodzenie i wygrodzenia tymczasowe itp.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadajgcym
sie do uzytku oraz do likwidacji wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do realizacji
przedmiotu zaméwienia. Do prac i czynnosci towarzyszacych Zamawiajacy zalicza obstuge
geodezyjna, inwentaryzacje powykonawcza, nadzory obce oraz wykonanie tablic
informacyjnych i pamigtkowych.
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Po zakonczeniu robot nalezy umiescic tablice pamigtkowa w miejscu wskazanym przez
Zamawiajacego.

Koszty robot tymczasowych i towarzyszacych ponosi Wykonawca.

6.2 Informacja o terenie budowy

Plac budowy zlokalizowany jest na dziatkach nr 145,146,147/1,148, 149, 150/1, 151, 152/1
obrebu Modliborzyce w miejscowosci Modliborzyce i nie jest zabudowany. Podziemne
uzbrojenie nie wystepuje i nie bedzie utrudniaé robét. Teren stabo zarosniety, wystepuja
namuty.

6.2.1 Organizacja robd6t, przekazanie placu budowy

Wykonawca wykona i uzgodni z Inwestorem projekt organizacji i harmonogram robot
budowlanych. Zamawiajacy przekaze Wykonawcey teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie.

6.2.2 Zabezpieczenie interesoOw osob trzecich

Wykonaweca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow

oraz powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji i urzadzen,
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia
inspektora nadzoru i wilasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo uszkodzone
w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i
urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca zgtosil pisemnie zamiar rozpoczecia robot

do wszystkich wlascicieli i uzytkownikéw uzbrojenia z wyprzedzeniem siedmiodniowym,
ustalajgc warunki wykonywania robot w strefie tych urzadzen.

Optaty za nadzory obce poniesie Wykonawca.

Zamawiajacy wymaga, aby roboty budowlane byly wykonane w sposob powodujacy

jak najmniejsze utrudnienia w funkcjonowaniu ruchu drogowego i pieszego.

Wymaga sie, aby Wykonaweca na ciaggach komunikacyjnych uktadal pomosty

robocze lub stosowal metody wykonania pozwalajace na przepuszczenie ruchu.

6.2.3 Ochrona $rodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
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przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i
innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalno$cig przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.
6.2.4 Warunki BHP i p — poz. na budowie
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na
budowie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.
Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszcezeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robot albo przez personel wykonawcy.
6.2.5 Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy
Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego przez
siebie i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora), spetniajace wszelkie
wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie
moga mu by¢ potrzebne do whasnego uzytku
.Biura beda znajdowa¢ sie na, lub w sgsiedztwie placu budowy, zgodnie z zatwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru ( Inwestora) planem.
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Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, jego obstugi przez

caly czas trwania budowy, wlaczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie

podigczen niezbednych mediow do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie
wykonywania robot optatami.

6.2.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z Zamawiajacym i
odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na drogach dojazdowych do
oczyszczalni , na czas trwania budowy.

Zwigzane ze zmiang organizacji ruchu koszty wybudowania objazdéw, przejazdow,
ustawienia tymczasowego oznakowania i o§wietlenia itp., oraz oplaty za ew. zajecie pasa
drogowego nalezg do Wykonawcy.

6.2.7 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$

przy transporcie materiatdéw i wyposazenia na i z terenu placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz, co do przewozu nietypowych
wagowo i/lub gabarytowo fadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru

6.2.8 Ogrodzenia

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca zabezpieczy w sposéb wystarczajacy
wszystkie obiekty przed dostgpem oséb nieupowaznionych.

Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia maksymalnej ochrony
wszystkich sktadnikow majatkowych i materialdw przez caly czas trwania Umowy.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe srodki
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, por¢cze, oswietlenie, sygnaty 1 znaki
ostrzegawcze, dozorcoéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wlaczony w ceng umowna.

6.2.9 Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
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Wymagane jest biezace usuwanie z jezdni zanieczyszczen ziemnych powodowanych ruchem
samochodow budowy.

6.2.10 Znaleziska archeologiczne

Jezeli w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryto przedmiot, co do
ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, nalezy podjaé nastgpujace

kroki:

— wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryty przedmiot;
—zabezpieczy¢, przy uzyciu dostgpnych §rodkow, ten przedmiot i miejsce jego

odkrycia;

— niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewodzkiego konserwatora

zabytkow,

Wojewddzki konserwator zabytkow jest obowigzany w terminie 5 dni od dnia

przyjecia zawiadomienia, dokona¢ ogledzin odkrytego przedmiotu.

Jezeli w powyzszym terminie, wojewddzki konserwator zabytkéw nie dokona

ogledzin odkrytego przedmiotu, przerwane roboty moga by¢ kontynuowane.

Po dokonaniu ogledzin odkrytego przedmiotu wojewddzki konserwator zabytkéw wydaje
decyzje:

— pozwalajaca na kontynuacje przerwanych robot,

jezeli odkryty przedmiot nie jest zabytkiem;

— pozwalajgcg na kontynuacje przerwanych robét, jezeli odkryty przedmiot jest

zabytkiem, a kontynuacja rob6t nie doprowadzi do jego zniszczenia lub

uszkodzenia;

—nakazujaca dalsze wstrzymanie robot i przeprowadzenie, na koszt osoby fizycznej

lub jednostki organizacyjnej finansujacej te roboty, badan archeologicznych

w niezbgdnym zakresie.

6.3 Materialy i urzadzenia

6.3.1 Wymagania ogolne

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych wymagane jest stosowanie wyrobéw budowlanych o
wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan okreslonych w art.5 ust.1. Ustawy Prawo

Budowlane.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) szczegotowe informacje
dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatlow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora
Nadzoru/Inwestora.
Uzyskanie zezwolenia Inspektora Nadzoru/Inwestora na zakup danych materiatow z
konkretnego zrodla nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrodla maja taka akceptacje.
Wszystkie materialy i urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu Umowy musza by¢:
— dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiazujacym prawem
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
— zgodne postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru,
— nowe 1 nieuzywane.
Wymagane jest stosowanie urzgdzen, do ktorych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.
Kazde urzadzenie wyposazone bedzie w przymocowang na state do korpusu
urzadzenia tabliczke znamionowa z materiatu nierdzewnego (np. aluminium).
6.3.2 Pozyskanie materiatow miejscowych
Wszystkie materialy pozyskane na placu budowy lub z innych miejsc wskazanych
w Umowie beda wykorzystane do robot lub ztozone na state w miejscu i w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).
Humus i nadktad oraz zwir i piasek czasowo zdjete z terenu wykopoéw na placu
budowy beda czasowo deponowane w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
i wykorzystane przy zasypce, przywracaniu stanu pierwotnego lub ksztattowaniu
terenu.
Wykonawca nie bedzie prowadzil zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza
wyszczegolnionymi w Umowie/Projekcie lub zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).
6.3.3 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom
Jezeli podczas realizacji Umowy Wykonawca dopusci do dostarczenia na plac
budowy materiatéw, urzadzen, ktére w opinii Inspektora Nadzoru sa nieodpowiedniej jakosci,
to zazgda on od Wykonawcy uzyskania materiatow, urzagdzen z innego, zatwierdzonego
zrodla.
Wykonawca bedzie zobowigzany do pokrycia wszystkich dodatkowych kosztéow zwigzanych
z dostarczeniem takich materialéw, urzadzen. Materiaty, urzadzenia niecodpowiadajace
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wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy lub zlozone w miejscu
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow, urzadzen do innych
robot, to winien on dokonaé stosowanej zmiany kosztow.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdg si¢ materiaty, urzadzenia nie zaakceptowane
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, bez prawa do zadania zaplaty.

Jezeli tak zdecyduje Inspektor Nadzoru, roboty takie mogg by¢ zatrzymane, przedmiot robot
rozebrany i usuniety z placu budowy na koszt Wykonawcy.

6.3.4 Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie i zabezpieczanie materialéw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru . Sktadowane materiaty, elementy i
urzadzenia powinny by¢ dostepne dla Inspektora Nadzoru w celu przeprowadzenia kontroli.
6.3.5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ zastosowania r6znych rodzajow
materiatéw do wykonywania poszczegdlnych elementow robét Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.

6.4 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
nickorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot zaréwno w miejscu tych robot, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku 1
wytadunku materialow.

6.5 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,

ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w umowie i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym

W umowie.

6.6 Wykonanie robo6t budowlanych
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6.6.1

Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
zatwierdzona dokumentacja projektows, Planem Zabezpieczenia Jakosci, projektem
organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rz¢dnymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora).

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robdt zostang poprawione , jesli wymagac tego bedzie

Inspektor Nadzoru , przez Wykonawce na wlasny koszt.

6.6.2 Podstawowe zobowigzania Wykonawcy

Zasadniczy zakres zobowigzan Wykonawcy obejmuje w szczegdlnosci

Nizej wymienione zadania:

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zaprojektowania (w granicach okreslonych w
umowie), zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z umowa oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

e Wykonawca dostarczy na plac budowy materiaty, urzgdzenia i dokumenty
wykonawcy wyspecyfikowane w umowie oraz niezbedny personel Wykonawcy i inne
rzeczy, dobra i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

e Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos¢, stabilnos¢ i bezpieczenstwo
wszystkich dziatan prowadzonych na placu budowy i wszystkich metod

budowy oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty wykonawcy, roboty
tymczasowe oraz takie projekty kazdej czesei sktadowej urzadzen i materiatow, jakie
bedg wymagane, aby ta czes$¢ byta zgodna z umowa.

e Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do placu budowy i do
wszelkich dodatkowych obszardw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce 1
uzgodnione z Inspektorem Nadzoru jako obszary robocze.

¢ Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat plac budowy w stanie

wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkod oraz bedzie przechowywat w
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magazynie lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materialow.
Wykonawca bedzie uprzatat i usuwat z placu budowy wszelki ztom, odpady i
niepotrzebne dtuzej materialy po zrealizowanych robotach tymczasowych.
e Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktdw, linii i pozioméw
odniesienia sprecyzowanych w umowie lub podanych w powiadomieniu
Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie
wszystkich czeéci robét i naprawi kazdy btad w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy
wyosiowaniu robot.
6.6.3 Polecenia Inspektora Nadzoru ( Inwestora)
Polecenia Inspektora Nadzoru (Inwestora) dotyczace realizacji robdt beda wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6.7 Kontrola jakosci robot
6.7.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do
pobierania probek i badan materialow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnic z
wymaganiami umowy. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w umowie. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru
ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor Nadzoru (Inwestor) bgdzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych Wykonawcy, w celu ich inspekcji.
6.7.2 Program Zapewnienia Jakosci —PZJ
Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca dostarcza Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi)
do zatwierdzenia szczegdly swojego systemu zapewnienia jakosci, w postaci Programu
Zapewnienia Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne, gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Umowa, PFU, WWiORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Program zapewnienia jakosci musi zawierac:
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e organizacj¢ wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robdt,

e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

e wyposazenic w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli;

e laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis

pomiar 6w, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w

procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi nadzoru,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.

6.7.3 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania
probek beda dostarczone przez Wykonaweg i zatwierdzone przez

Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.7.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
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przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowac

mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
(Inwestora). Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) na pismie
ich wyniki do akceptacji.

6.7.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) kopie raportéw z
wynikami badaf jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w

Programie Zapewnienia Jakosci.

6.7.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru (Inwestora)

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru (Inwestor) uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania. Dla
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze pobiera¢ probki
materialow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.

6.7.7 Atesty jakosci materialow

Inspektor Nadzoru (Inwestor) moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

a. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono

zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWiA z 1998 r. Dz. U. 99/98),

b. Posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg
Techniczng w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli

nie s3 objete certyfikacjg okreslong w p. a) i spetniaja wymogi Zamawiajgcego

c. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktéorym mowa w Ustawie o wyrobach ( Dz.U. z

2004 r. nr 92 poz.881 z p6zn. zm.). Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

6.7.8 Dokumenty budowy

1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym
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Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bgdg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢

przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone
kolejnym numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe]

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramdw robét,

e terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszezego6lnych elementow robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,

¢ uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych 1
ostatecznych odbioréow robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych

przed i w trakcie wykonywania robét,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
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badan z podaniem, kto je przeprowadzal,

e wyniki prob poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru (Inwestorowi) do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru (Inwestora) wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na okre$lenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w umowie.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zataczniki do odbioru robét. Musza by¢ udostepnione na kazde Zyczenie Inspektora Nadzoru
(Inwestora) .

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 — 3 ,nastepujace
dokumenty:

a. Pozwolenic na budowe

b. Dokumenty Wykonawcy, a w tym:

e Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na budowe

¢ Projekt Wykonawczy

e Wszelkie inne Dokumenty Wykonawcy

dostarczane zgodnie z Umowa,

c¢. Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.)

d. Protokoty przekazania terenu budowy,

e. Operaty geodezyjne

f. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g. Harmonogram Robot
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h. Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez
Warunki Umowy zalacznikami,
1. Protokoty z préb i inspekeji,
j. Dokumenty zapewnienia jakosci,
k Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie
wladze,
1. Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,
m Protokoty Przekazania Robot,
n. Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych,
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Umowy beda przechowywane
na Placu Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwick z dokumentow budowy musi spowodowac jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie prébki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob i oznaczone
wg wskazan Inspektora Nadzoru powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie
przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem Nadzoru okresach czasu
archiwizacji, rowniez na no$nikach elektronicznych.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.
6.8 Obmiar robot
6.8.1 Ogodlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot a wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.
Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wynikajacg z odbioréw robot.
6.8.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow
- Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz
linii osiowej 1 podawane w [ m ] .
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Jezeli szczegdtowe warunki techniczne wykonania i odbioru nie wymagaja inaczej, objetosci
beda wyliczone w [ m? ], powierzchnie w [ m? ], a sprz¢t i urzadzenia w [ szt. ] . przy
podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢ do dwéch znakéw po
przecinku. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub
tonach.
6.8.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (Inwestora).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg.
Jezeli urzadzenia te lub sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgda przez Wykonawcee utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robot.
6.9 Odbior robdt
6.9.1 Rodzaje odbiorow
W zaleznosci od okreslonych w dokumentacji projektowej i umowie ustalen, roboty
podlegaja nastgpujgcym odbiorom:
a. odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b. odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
c. odbiorowi czesciowemu robot zgloszonych jako podstawa Przejsciowego
Swiadectwa Platnogci
d. odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
e. odbiorowi po uptywie okresu regkojmi
f. odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbidr takich robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robot.
Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
O gotowos¢ danej czesei robdt do odbioru Wykonaweca zglasza wpisem do
dziennika budowy i réwnoczesnie powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru
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zgodnie z wymogami Warunkéw Umowy. Odbidr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilo$¢ robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
Na podstawie:
» dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajgcych jakos¢, ilosc¢ i
zgodno$¢ wykonanych robot z Umowa, takich jak:
raporty z prob i badan, atesty, certyfikaty, $wiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbgdne dla zaakceptowania robot,
» przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru badan i prob.
Z przeprowadzonej Inspekcji nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora
Nadzoru, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w Inspekeji.
W protokole Inspekeji rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i
zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszla eksploatacje, trwalos¢ i
niezawodnos¢ wykonanych robdt:
« zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa,
e rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen
« technologie wykonania robot,
s parametry techniczne wykonanych robot.
6.9.2 Odbior czgsciowy robdt zgloszonych jako podstawa Przejsciowego Swiadectwa
Ptatnosci
Przed wystapieniem o Przejsciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
Inspektora Nadzoru wszystkie roboty, ktorych Platnos¢ ma dotyczy¢. Odbidr zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie 6.9.1. dotyczacymi badan i
inspekcji robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Roboty zostang uznane przez Inspektora Nadzoru za podstawg do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci wylacznie, kiedy przeprowadzona inspekcja da wynik pozytywny.
Protokot odbioru robot Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystapienia wehodza roboty poddane
odbiorom uprzednio, Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoly z tych odbiorow.
6.9.3 Odbiodr ostateczny (koncowy)
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Zasady odbioru ostatecznego rob6t Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoficzenia robdt i przyjecia
wymaganych dokumentow. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajacego w obecnoscei Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, w tym badan czynnikéw oddziatywania na $rodowisko i
dokumentacji rozruchowej, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowa i umowa.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréow czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupehiajacych i robot poprawkowych. W
przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegblnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszcezegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i umowsa z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wickszego wplywu na cechy eksploatacyjne obicktu, komisja oceni pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowaé nastgpujace dokumenty:
1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
2. dokumentacj¢ rozruchowa,
3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
4. protokoty odbioréw czesciowych,
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5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaly),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, badan

czynnikow oddziatywania na $rodowisko

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na

przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz

protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie b¢da gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w

porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace bgda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja

i stwierdzi ich wykonanie.

6.9.4 Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r¢kojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robét zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji, ocenie
wynikow badan czynnikow oddzialywania oczyszczalni $ciekéw na srodowisko i zgodnosci
parametrOw pracy oczyszczalni z okreslonymi w Programie Funkcjonalno -Uzytkowym.
Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny
robot (koncowy) ".

6.10 Sposdb rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych

Koszty zwigzane z placem budowy, oplaty za zajgcie pasa drogowego, oplaty za roboty
tymczasowe i towarzyszace oraz oplaty za nadzory obce i badania naleza w calosci do
Wykonawcy.

6.11 Przepisy zwigzane
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1.0bwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz.U. 2020 poz. 283)

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. nr 2017, poz. 1566),

3. Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. 0 zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych

ustaw (Dz.U. 2020 poz. 150),

4. Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo Ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz zmianie niektorych ustaw (Dz. U. nr 100/2001, poz. 1085),

5. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 stycznia 2020 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55),

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019
r. w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla §rodowiska wodnego oraz warunkow,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekéw, a takze przy
odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzen wodnych (Dz. U.
2019 poz. 1311),

7.0bwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogtoszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych poziomow
hatasu w srodowisku (Dz. U. nr 2012, poz. 1109),

8. Obwieszczenie Marszalka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 pazdziernika 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i gornicze

(Dz. U. 22019 1. poz. 868, 1214, 1495, z 2020 r. poz. 284)

9. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz zmianie
niektérych ustaw (Dz. U. nr 80/2003, poz. 718),

10. Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2020 r. w
sprawic ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ),

11. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé

moggcych znaczaco oddziatywaé¢ na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839)
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Inne dokumenty 1 instrukcje

¢ Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych,
(tom I, II, II1, IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

e Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

Warszawa, 2001.

III. CZESC INFORMACYINA

1 O$wiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia

Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania
Nieruchomoscig oznacza, ze Zamawiajacy dysponuje terenem przewidzianym na realizacj¢
przedmiotowej inwestycji.

2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie informowacé Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

3. Rownowaznos¢ norm i zbiorowo przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniaé
majg materiaty, wyposazenie, sprzgt i inne dostarczone towary, oraz wykonane

i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm i przepisoéw, o ile w kontrakcie nie
postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do
konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rdwniez stosowane inne odpowiednie

normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
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powotlane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru .R6znice pomigdzy powotanymi normami, a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone
Inspektorowi Nadzoru , co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg
zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

4. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkich obowigzujgcych norm,

normatywow i innych aktow prawnych.

5. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych
5.1 Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego PFU dolgczono kopi¢ mapy zasadniczej terenu oczyszczalni

w skali 1:500

5.2 Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektow
Opinia geologiczna: geotechniczne warunki posadowienia stanowig zatacznik

do niniejszego PFU.

5.3 Inwentaryzacja zieleni

W ramach projektu przewiduje si¢ przeprowadzenie inwentaryzacji zieleni

5.4 Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych

W trakcie realizacji prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do wykonania prac
niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zaméwienia.
Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane z
przytaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég Wykonawca w ramach
wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wiasny koszt wszelkie niezbedne warunki
techniczne, pozwolenia i zgody.

Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane

z przylaczeniem obiektow do istniejacych sieci zewngtrznych oraz drég

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na wlasny koszt

wszelkie niezbedne warunki techniczne, pozwolenia i zgody.
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6. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
Przeprowadzeniem Wszelkie wytyczne i uwarunkowania zwigzane z realizacjg prac objetych
niniejszym Umowg zostaly szczegélowo opisane w Programie Funkcjonalno—Uzytkowym.
Ewentualne dodatkowe uzupetniajace uzgodnienia z Zamawiajacym dokonywane

winny by¢ przez Wykonawce na biezaco podczas opracowywania projektu

budowlanego.

Wykonanie tablic informacyjnych i pamigtkowych nie stanowi kosztu kwalifikowanego.

Prognozowana kwota wykonania tablic informacyjnych i pamiagtkowych wyniesie ok. 1000 zt.
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