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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. WIERZCHOWI SKA PIERWSZE

Zagrody, grudzien 2015 r./aktual. Styczen 2017 r.

(miejscowos¢, data)

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” — tekst jednolity Dz. U. z

2016 r., poz. 290 z pdzniejszymi zmianami,

oswiadczam, co nastepuje:

Projekt budowlany

»BUDOWA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWISKA PIERWSZE NA DtUGOSCI OK. 530 M”

(nazwa projektu budowlanego)

Wierzchowiska Pierwsze
23-310 Modliborzyce
Dziatki nr ew. 1849; 1874; 1873; 1872; 1871/2; 1869; 1868/4; 1867; 1865; 1864; 1859; 1858;
1857; 1856; 1855; 1854; 1853; 1852; 1851; 1850; 1846
obreb ew. 0021 Wierzchowiska Pierwsze

(nazwa, rodzaj, adres zamierzenia budowlanego)

sporzadzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ustaleniami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PrOJEKLANT.....eetee ettt e st et st et et et et et ene s

Y o1 = 1V b= T I [ o1V 25 O R
(podpis, pieczed)
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Zagrody 30; 23-450 Goraj Lub.
tel. (+48)669-920-511, fax. 84-685-82-02
NIP 918-199-47-46

PROJEKT BUDOWLANY

BUDOWA DROGI GMINNYCH W MIEJSCOWOSCI WIERZCHOWISKA
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INFORMACIA BIOZ
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23-310 Modliborzyce
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BUDOWA DROGI GMINNEJ WMSC. M ERZCHOWISKA PIERWSZE

1. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA — ,INFORMACIJA BIOZ”.
Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystgpieniem do robét budowlanych kierownik

budowy ma obowigzek sporzgdzenia planu bioz.

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCII.
Zakres robot obejmuje budowe chodnika w ciggu drogi gminnej w miejscowosci Wierzchowiska
Pierwsze zgodnie z obecnie obowigzujgcymi normami w tym zakresie wedtug nastepujgcej

kolejnosci:

Lp. Nazwa elementu J.m. llos¢

I Il 1] v

Droga dojazdowa

1. Dtugosc w osi m 530

Szerokos$¢ na odcinku prostym /szerokos$¢ +

2 . m 3,5/4,0
poszerzenia
3. Szeroko$¢ poboczy gruntowych m 0,75
4 Powierzchnia catkowita jezdni m? 2120
Mieszanki
, . . . . mineralno-
5. Warstwa scieralna nawierzchni materiat asfaltowe (MMA)

Il.  KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT.
1) Zagospodarowanie placu budowy.
2) Roboty budowlane
3) Roboty wykoriczeniowe.
4) Maszyny i urzgdzenia techniczne uzytkowane na placu budowy.

5) Uporzadkowanie terenu budowy

lll.  WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren dziatek, na ktérych projektowana jest droga, jest nieutwardzony, pagérkowaty. Na
dziatkach czesciowo zlokalizowana jest istniejgca droga gruntowa dojazdowa, a na pozostatym
odcinku grunt rodzimy, trawiasty, nieuporzadkowany. Dziatki prywatne, z ktdrych zostanie

wydzielony pas drogowy sg zabudowane (zabudowa gospodarcza, domy jednorodzinne).
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BUDOWA DROGI GMINNEJ WMSC. M ERZCHOWISKA PIERWSZE

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK MOGACE STWORZYC ZAGROZENIE
NIE WYSTEPUJA

V. ZAGROZENIA NA PLACU BUDOWY.

1) Mozliwos¢ natrafienia na infrastrukture podziemng niezinwentaryzowang na mapach
geodezyjnych.

2) Praca ludzi z maszynami i sprzetem.

3) Praca sprzetu w terenie zabudowanym, pagérkowatym.

4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas uktadania nawierzchni, w
tym zatrucie substancjami chemicznymi.

5) Porazenie pragdem (uszkodzone przewody zewnetrznej instalacji elektrycznej)

6) Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robdt budowlanych przy uzyciu maszyn i
urzadzen technicznych: pochwycenie koniczyny przez naped (brak petnej ostony napedu),
porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddw zasilajgcych urzadzenia

przed uszkodzeniami).

VI. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét, pracownicy powinni przej$¢ staranne szkolenie
BHP w zakresie wykonywania robdét budowlanych, w szczegdlnosci poinformowaé o
podstawowych zasadach bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ przy wykonywaniu tych robét.

Ponadto nalezy przestrzega¢ wymaganego cyklu szkolen dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako:

1) Szkolenie wstepne w zakresie BHP,

2) Szkolenie okresowe,

3) Instruktaz ogdlny zwigzany z przepisami BHP,

4) Instruktaz stanowiskowy ze szczegdlnym uwzglednieniem tematéow:

- wspotpraca z maszynami i pojazdami, sygnaty komunikacji wewnetrznej w czasie pracy
maszyn i urzagdzen

- odziez robocza i ochronna

BUD-PROJEKT JOLANTA ADAMCZAK
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- zapoznanie pracownikéw, w ramach w/w szkolen, z zagrozeniami wynikajgcymi z realizacji
zamierzenia budowlanego.

Fakt odbycia w/w szkolen BHP winien by¢ odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez

wykonawce robot.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikdw,

e obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynnosci do wykonania po jej zakoriczeniu oraz

zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia

pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takie dostatecznej znajomosci

przepiséw oraz zasad bhp.

VII. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Nalezy zabezpieczy¢ Srodki organizacyjne i techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu
wynikajgcemu z prowadzenia robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia,
lub w sgsiedztwie tych stref.

Nalezy zapewnié¢ bezpieczng i sprawng komunikacje umozliwiajgcy szybkg ewakuacje w
przypadku wystgpienia zagrozen, nalezy zatem pamietac o:

v Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robdt niebezpiecznych, wykopéw;
Odziezy i sprzecie ochronnym pracownikow;
Planie zagospodarowania placu budowy;

Okresleniu zasad postepowania w przypadku zaistnienia zagrozen;

SR RNEEN

Bezposrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi;
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v Zabezpieczeniu odczynnikéw chemicznych wykorzystywanych do uktadania nawierzchni.

Kierujgcy robotami winien zabezpieczy¢ na czas trwania robdt w $rodki 1-szej pomocy, a po

zakonczeniu prac uprzatnac teren.

Ponadto:

poinformowanie administratorow budynkéw i uzytkownikédw o zakresie, miejscu i czasie
wykonywanych robét

rzetelny nadzér nad przebiegiem robét budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany
przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robdt) oraz majstra budowy,

stosownie do zakresu obowigzkow.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

dba¢ o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

organizowac, przygotowywacd i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami Srodowiska pracy,

dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy, wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnos$¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na
podstawie:

oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,

wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej.

Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne srodki profilaktyczne aby zapewnié:

organizacje pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajagcy pracownikow przed

zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
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VvV V V V V VYV V

likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikdw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen. 5 W razie stwierdzenia
bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca zobowigzana
jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
prawidtowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczeciem robdt
budowlanych, co najmniej w zakresie:

wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy

wykonania wyjs¢ i przejsé dla pieszych

doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody

urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

zapewnienia wtasciwej wentylacji

zapewnienia facznosci telefonicznej

urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

stosowanie materiatdw budowlanych i sprawnego sprzetu, ktére posiadajg wszystkie
wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania

wyposazenie pracownikéw zatrudnionych na budowie w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej powinny zapewnié¢ wystarczajaca
ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy zobowigzany jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie
tymi srodkami.

Wszyscy wykonawcy robdt budowlanych powinni przestrzega¢ wskazowek z informacji i planu

BIOZ i stosowac sie do wymagan w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych

VIil. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO.
1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.
2) kodeks pracy (Dz. U. NR 21 z1998r. z p. zm.)
3) art.21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U.NR 106 z p. zm.)

4) ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.NR122 z p. zm.)
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5)

6)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu
rodzajow robét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi
(Dz. U. NR 151 p0z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegolnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz.
287)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR

62 poz. 288)

Wyzej wymienione ustawy i rozporzadzenia okres$lajg wymagania i warunki prowadzenia

robdt drogowych oraz stanowig podstawe opracowania ,,Planu BIOZ oraz szczegdétowego zakresu

rodzajéw budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwu i zdrowia ludzi”.

Opracowat: mgrinz. Jolanta Adamczak
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BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. WIERZCHOWI SKA PIERWSZE

1.1.

1.2.

na terenie Gminy Modliborzyce powiatu janowskiego wojewddztwa lubelskiego.

CZESC OGOLNA
INWESTOR | ZLECENIODAWCA:

Inwestorem i zleceniodawcg dokumentacji jest:
Gmina Modliborzyce

Ul. Pitsudskiego 63

23 - 310 Modliborzyce

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa z Gming Modliborzyce.

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
Mapa do celéw projektowych w skali 1: 500.

Uzgodnienia z Inwestorem.

Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie.

OPISTECHNICZNY

Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6in. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w spra-

wie szczegdtowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz. U. z 1998r. Nr 140 poz. 906).

Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

Obowigzujgce w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze

Zakres opracowania. Niniejszy projekt zostat przygotowany dla okreslenia statych zasad plano-

wania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt okresla zakres

robdt i stanowi zatacznik do materiatéw przetargowych. W wyniku podjetych prac nastgpi zmiana

parametréw technicznych i uzytkowych istniejgcego terenu. Powstanie drogi umozliwi dojazd do po-

sesji prywatnych potozonych na wzniesieniu.

Opracowanie obejmuje budowe drogi dojazdowej dtugosci ok. 530 m o nawierzchni bitumicznej

z poboczami gruntowymi.

Projektowane roboty drogowe siegajg poza granice dziatki drogowej drogi dojazdowej. Zamawia-

igcy dysponuje zgodg wtascicieli dziatek, przez ktdre przebiega inwestycja, na przebieg drogi.

2.

CZESC TECHNICZNA

BUD-PROJEKT JOLANTA ADAMCZAK
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2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji zlokalizowanym na dziatkach o nr ewid. 1849; 1874; 1873; 1872;
1871/2; 1869; 1868/4; 1867; 1865; 1864; 1859; 1858; 1857; 1856; 1855; 1854; 1853; 1852; 1851;
1850; 1846 w miejscowosci Modliborzyce jest:

e Budowa drogi gminnej dojazdowej szerokosci 3,5 m jednojezdniowe]j jednopasowej dwukierun-

kowej.

2.2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Teren objety opracowaniem charakteryzuje sie zabudowg jednorodzinng, gospodarczg. Budynki
zlokalizowane sg na wzniesieniu. Dojazd do posesji zorganizowano od drogi gruntowej gminnej bie-
gnacej wzdtuz potudniowej strony wzniesienia i stgd drogami wewnetrznymi kazda do oddzielnej
posesji. Do czesci zabudowy wiedzie od pdétnocy droga gruntowa szerokosci ok. 2,5 m poddawana
modernizacji w niniejszej dokumentacji projektowe]. Na pozostatym odcinku planowanej trasy istnie-
jacy teren jest trawiasty, nieuporzadkowany, zakrzaczony, wystepujg pastwiska, lub ugory.

Dojazd do miejsca inwestycji mozliwy jest z drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce —
Wierzchowiska — Pasieka — Btazek w kilometrze ok. 7+359.

Nie przewiduje sie robét rozbidrkowych.

2.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
roku w sprawie ustalen geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych :

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala sie warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia skomplikowania

jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie rdwnolegte warstwy do powierzchni tere-
nu, zwierciadto wéd gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadowienia.

- na podstawie § 4,1 ust. 3 ustala sie pierwsza kategorie geotechniczng, na podstawie doswiad-
czen, obserwacji sgsiednich budowli oraz jakosciowych badan geotechnicznych.

Ze wzgledu na znane warunki gruntowe, obserwacje sgsiednich budowli i wykorzystanie lokal-

nych zalezno$ci korelacyjnych rezygnuje sie z wiercen i sondowan oraz analizy gruntu na podstawie

makroskopowej.

Po wykonaniu wykopdw kontrolnych i sprawdzenia nosnosci gruntu stwierdza sie, ze nosnos¢
gruntu jest zgodna z zatozeniami i projektowana gtebokos$¢ posadowienia jest prawidtowa.

Zatozenia:
e Przyjeto dopuszczalny nacisk na grunt q = 0,45 MPa jest wystarczajacy dla tego terenu oraz dla

tego typu obiektu co uwzgledniono w dokumentacji technicznej.
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e Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania wykopow kontrolnych stwierdzono ponizej po-
sadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystgpienia wody nalezy podjgé odpo-
wiednie kroki i powiadomi¢ projektanta.

e Przy stwierdzeniu innej jakos$ci gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek watpliwosci spo-
séb dalszych robét uzgodnic¢ z projektantem

e W przypadku rozluznienia gruntu w czasie wykonywania wykopow nalezy dokonac jego wymiany
i dodatkowej stabilizacji

e Po wykonaniu obiektu nalezy wykona¢ zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodga opado-
wa poprzez wykonanie opaski ze spadkiem od budynku
Nadzér na wykonywanymi robotami powinien powierzony by¢ osobie posiadajgcej odpowiednie

uprawnienia.

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie wystepuje niebezpieczenstwo sptywu nadmiernych wéd
opadowych. Nie sg to obszary gérnicze. Teren nie podlega wytaczeniu z produkcji rolnej, ani tez le-
$nej. Strefa przemarzania hz wynosi 1,0m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie

bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1)

2.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI:

Na dziatkach objetych opracowaniem, o nr ewidencyjnych 1849; 1874; 1873; 1872; 1871/2;
1869; 1868/4; 1867; 1865; 1864; 1859; 1858; 1857; 1856; 1855; 1854; 1853; 1852; 1851; 1850; 1846
zlokalizowanych w miejscowosci Wierzchowiska Pierwsze przewiduje sie nowe zagospodarowanie
terenu.

Planowane roboty z uwagi na utwardzenie przepuszczalnych nawierzchni gruntowych wptyng na
naturalne wsigkanie wéd opadowych, lecz nie spowodujg dodatkowego sptywu na dziatki sgsiednie.

W celu unikniecia gromadzenia nadmiernych wdéd opadowych, zaprojektowano odwodnienie

powierzchniowe drogi.

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Lp. Nazwa elementu J.m. llos¢
I ] " A
Droga dojazdowa
1. Dtugosc w osi m 530
2. Szeroko$¢ jezdni na odc. Prostym/szer.z poszerzeniami m 3,5/4,0
3. Powierzchnia jezdni m’ 2120

2.6. KOMUNIKACIA

Istniejacy uktad komunikacyjny na dziatkach nie ulegnie zmianie.
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2.7. UZBROJENIE TERENU

e [stniejgca siec elektryczna nadziemna i podziemna
e |[stniejgca sie¢ wodociggowa
e Siec teletechniczna doziemna

e Kanalizacja sanitarna

2.8. DANE O OCHRONIE OBIEKTU

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Obszar, na ktérym zlokalizowany jest
przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytkdw, zatem nie jest objety
ochrong dziedzictwa kulturowego i nie wystepujg na nim obiekty wymagajgce takiej ochrony w ro-
zumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162

poz. 1568 z pdzniejszymi zmianami).

2.9. DANE NA TEMAT EKSPLOATACII GRONICZE)

Teren nie znajduje sie w obszarze oddziatywan i eksploatacji gérniczej.

2.10. INFORMACIE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRO-

DOWISKA | ODDZIAtYWANIA NA DZIAtKI SASIEDNIE.

Projektowang inwestycje, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz szczegétowych kryte-
riow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzenia raportu o oddziatywaniu na $ro-
dowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami), nalezy zaliczy¢ do przedsiewzie¢, ktére
nie wptywajg znaczgco na pogorszenie stanu srodowiska.

Projektowane obiekty jak i ich pdzniejsze wykonanie oraz uzytkowanie nie wptynie nieko-
rzystnie na srodowisko naturalne: zanieczyszczenie wdd, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie uzyt-
kownikdéw i otoczenie.

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostepu do drogi publicznej oraz nie uniemozliwia korzy-

stania z urzadzen infrastruktury technicznej przez wtascicieli i uzytkownikéw sagsiednich dziatek.

2.11. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU.

Projektowana inwestycja nie wptynie na zwiekszenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, hatas,
ograniczenie doptywu Swiatta dziennego, a takze nie bedzie powodowac ograniczenia w sposobie

uzytkowania luz zagospodarowania sgsiednich dziatek.
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Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowa-
ny.

Obszaru oddziatywania obiektu dokonano na podstawie obowigzujgcego prawa: w mysl art. 20
Prawa budowlanego z dnia 09.02.2016 r. z pdZniejszymi zmianami, oraz na podstawie Rozporzadze-
nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkdéw technicznych, jakimi powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. z pézn. zm.

2.12. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpozarowej oraz wg Rozporzadzenia Mi-
nistra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegétowych zasad zabezpieczenia przeciwpo-
zarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu sie pozaru, czy innego miejscowego za-
grozenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiatéw ognioodpornych; wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa i ochronie zdrowia, zycia oraz mienia, zapewnienie dostepu / dojazdu

obstudze technicznej, czy pojazdéw uprzywilejowanych w celu prowadzenia dziatan ratowniczych.

2.13. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA

Na terenie objetym opracowaniem przewiduje sie nowe zagospodarowanie terenu. Z dziatek

prywatnych zostanie wyodrebniona dziatka drogowa drogi wewnetrzne;.

2.14. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA SKOMPLIKO-

WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBOT BUDOWLANYCH

Nie dotyczy

3. ROZWIAZANIA SYTUACYJNE DLA BRANZY DROGOWE)

Zgodnie z zatozeniami do projektu, zaprojektowano:
e Budowe gminnej dojazdowej wewnetrznej. Szerokos¢ jezdni na odcinku prostym 3,5 m, utwar-

dzenie z MMA.

3.1. BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D.

Projektowane warstwy nawierzchni zaprojektowano w oparciu o doswiadczenie i obowigzujace
prawo. Dostosowane sg do obcigzenia i natezenia ruchem, do bezpieczenstwa ruchu na przedmio-

towe] drodze oraz do gabarytow pojazddéw, dla ktérych jest przeznaczona.

PARAMETRY TECHNICZNE:

e Klasa techniczna—D
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e Predkos$é projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) — 20 km/h

e Szeroko$¢ drogi w liniach rozgraniczajacych Bmax= 10 m

e Nawierzchnia — kategoria ruchu KR1

e pojazd miarodajny — traktor z przyczepa o promieniu skretu ok. 11 m

e Przekréj poprzeczny:

= Szeroko$¢ jezdni na odcinku prostym — 3,5 m

= Szeroko$¢ jezdni z poszerzeniami na fukach — 4,0 m

= Szerokos$¢ pasa ruchu w planie na tukach z poszerzeniami — 4,0 m

= Szerokos$¢ pasa ruchu w planie na odcinku prostym — 3,5 m

= Szerokos$¢ poboczy gruntowych — 0,75 m

° Pochylenie podtuzne: pochylenie zgodnie z zaprojektowang niweletg; 0,64 + 13%
. Pochylenie poprzeczne — 2% jednostronnie tak, by umozliwiato prawidtowy odptyw wéd opa-
dowych

e Skarpy drogowe — pochylenie skarp wykopdw, nasypéw wynosi 1:1,5

e Horyzont czasowy prognoz ruchu 15+20 lat - zgodnie z tab. 2.1 Wytycznych projektowania drég

I, IViV klasy technicznej WPD-2.

o  Okres eksploatacji nawierzchni 20 lat zgodnie z KNPiP z 2014 r.

OPISTECHNICZNY

tuk W1
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] [%] [°] [m]
4,0 63,3 3,85 2,9 38,97 -
tuk W2
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] [%] [’ [m]
4,0 30,0 0,61 5,0 22,98 -
tuk W3
B R Hw1 i y A
[m] [m] [m] [%] [°] [m]
4,0 12,0 2,13 4,7 63,69 -
tuk W4
B R Hw1 i y A
[m] [m] [m] [%] [*] [m]
4,0 170,8 1,17 2,0 13,36 -

BUD-PROJEKT JOLANTA ADAMCZAK
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OPISTECHNICZNY

tuk W5
B R Hw1 i Yy A
[m] [m] [m] [%] [°] [m]
4,0 22,0 2,71 5,0 54,23 -
tuk W6
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] [%] [°] [m]
4,0 12,0 5,17 5,0 91,34 -
tuk W7
B R Hw1 i Yy A
[m] [m] [m] [%] [°] [m]
4,0 12,0 6,5 5,0 99,13 -
tuk W8
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] [%] [*] [m]
4,0 40,3 10,07 5,0 73,7 -
tuk W9
B R Hw1 i y A
[m] [m] [m] [%] [*] [m]
4,0 20,2 5,16 3,0 74,46 -
tuk W10
B R Hw1 i Y A
[m] [m] [m] [%] [*] [m]
4,0 50,0 3,84 5,0 43,56 -
tuk W11
B R Hw1 i y A
[m] [m] [m] [%] [*] [m]
4,0 50,0 5,38 5,0 50,95 -
Gdzie:

B — Szerokos$¢ jezdni

R - Promien tuku

Hwi- Odlegtos¢ srodka tuku kotowego do punktu przeciecia sie stycznych
i - Pochylenie poprzeczne jezdni

Y - Kat zwrotu trasy

A - Parametr klotoidy

BUD-PROJEKT JOLANTA ADAMCZAK
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

e droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa
e  warunki gruntowo-wodne dobre;

e kategoria ruchu KR1;

e Nacisk osi pojedynczej na nawierzchni 100 kN.

Wtérny modut odksztatcenia podtoza bezposrednio pod konstrukcjg nawierzchni dla ruchu KR1 wy-

nosi 100 MPa; wskaznik zageszczenia Is=1,0

e  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S, szeroko$¢ warstwy 3,5m, a wraz z poszerzenia-
mi 4,0 m, gr. 6 cm, na catym odcinku z uwagi na kretos¢ trasy zastosowano szerokosc¢ z jednoli-
tym poszerzeniem 4,0 m uwzgledniajgc warunki widocznosci na drodze.

e  Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyr. — kamienne
kruszywo 0-31,5 mm —gr. 10 cm

e  Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Cyg. — kamienne
kruszywo 20-63 mm —gr. 15 cm

e Warstwa odsgczajgca z piasku o wspotczynniku filtracji k1o> 8 m/dobe — gr. 30 cm

e Geotkanina poliestrowa wzmacniajgca— geotkaning nalezy owingé warstwe piasku w formie ma-
teraca, kotwy z drutu gtadkiego Fi = 6 mm dtugosci min. 20 cm co ok. 1 m. Parametry geotkaniny
nie gorsze niz:
- wytrzymatosé na rozcigganie w poprzek pasma min. 80 kN/m;
- wydtuzenie jednokierunkowe w poprzek max 12% ;
- stosowac zaktad na warstwie piasku min. 50 cm.

UWAGA!
Z uwagi na ograniczony budzet Inwestora pakiet warstw bitumicznych zostat podzielony na dwa

etapy realizacji. W niniejszym projekcie zastosowano pierwszg warstwe z MMA gr. 6 cm. Docelowo w

przysztosci przewiduje sie potozenie jeszcze jednej warstwy bitumicznej.

3.2. ZJAZDY DO POSESII.

Nie przewiduje sie budowy zjazdéw do poses;ji.

3.3. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU | PRZEKROJU POPRZECZNYM

TRASA | PROFIL PODtUZNY
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Ksztatt linii trasowania (niwelety w planie) zostat uzgodniony z Inwestorem oraz uzytkownikami
drogi, dostosowany do istniejgcego uksztattowania terenu, warunkéw gruntowo-wodnych oraz do
wymogow obowigzujgcego prawa. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni.

Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest dostosowany do sposobu odwodnienia jezdni.

Profil podtuzny nalezy okredli¢ i usytuowaé na podstawie zaprojektowanej niwelety.

PRZEKROJE KONSTRUKCYINE

Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunkdw okreslonych w obowigzujgcym pra-
wie oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem.

Na przekroju naniesiono rzedne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.

3.4. ODWODNIENIE

Odwodnienie obiektu z wéd opadowych winno odbywac¢ sie w oparciu o ustawe z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z pdzn. zm.).

Powierzchniowe odwodnienie poszczegdlnych elementéw z wdéd opadowych zapewniajg spadki
poprzeczne, spadki jednostronne na jezdni wynoszg i=2%.

Spadki podtuzne projektowanego obiektu winny by¢ zgodne z zaprojektowang niweleta.

W celu wyhamowania wody opadowej zastosowano sgczki poprzeczne. Woda opadowa wpu-
stem zeliwnym typu ciezkiego zlokalizowanym w krawedzi pobocza winna przedostawa¢ sie do stu-
dzienki wpustowej z osadnikiem, a stad przykanalikiem na drugg strone korpusu drogowego. Sgczki
uktadaé w warstwie filtracyjnej grubosci 30 cm. Warstwa filtracyjna z kruszywa o jednorodnym uziar-
nieniu od 2 mm do 8 mm zabezpieczona geowtdkning filtracyjna.

Pod przewdd rurowy srednicy DN600 wykona¢ fundament z mieszanki kruszywa naturalnego
zgodnego z PN-EN 13242:2004 (naturalny kamienl tamany o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm bez zanie-
czyszczen) gr. warstwy 25 cm. Zasypke przewodu nalezy wykona¢ do wysokosci co najmniej 30 cm
ponad gorng krawedz rury z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm. Zasypke nalezy
wykonywaé réwnomiernie i rdwnoczesnie z obu stron rury warstwami o grubosci max. 30 cm, za-

geszczonymi do | 2 0,95 w stresie bezposrednio przy rurze i Is= 0,98 w pozostatej strefie.

LOKALIZACJA SACZKOW POPRZECZNYCH

Srednica saczka
Lp. Kilometraz DN [mm]/ dtu- Zakres robot
gosé [m]
1. 0+187,5 250/8,5 Wpust typu ciezkiego, saczek poprzeczny z
tworzywa sztucznego, umochienie wlotu przy
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wpuscie i wylotu przy korpusie
Wpust typu ciezkiego, saczek poprzeczny z
2. 0+271,3 250/8,0 tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy
wpuscie i wylotu przy korpusie
Wopust typu ciezkiego, saczek poprzeczny z
3. 0+283,77 250/8,0 tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy
wpuscie i wylotu przy korpusie
Wpust typu ciezkiego, sgczek poprzeczny z z

4. 0+316 250/8,5 tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy
wpuscie i wylotu przy korpusie
5. 0+428,55 600/ 10,5 Skosy betonowe na wlocie i wylocie, rura z

HDPE, umocnienie wylotu ptytg typu MEBA

4. ROBOTY ZIEMNE.

Zaleca sie wykonanie robdt ziemnych za pomocg sprzetu mechanicznego tj. koparek, tadowarek,
ubijakéw mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniar-
kami, badz réwniarkami. Reczne roboty ziemne zaleca sie w przypadku szczegétowego ksztattowania
danego elementu obiektu drogowego.

Roboty ziemne obejmujg nastepujgce czynnosci: usuniecie warstwy gleby, warstwy humusu z
pasa terenu w miejscu projektowanych nasypéw i wykopéw oraz zmagazynowanie tych materiatéw
w celu pdzniejszego ich wykorzystania. Wykonanie przekopdéw oraz nasypéw, a takze wykonanie i
profilowanie pobocza do wysokosci podniesienia nawierzchni z ich zageszczeniem i nadaniem spadku
do wartosci i=6%; Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg Roboty ziemne p.2.10 ze szcze-

gblng uwagg na zageszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=100 MPa).

Skarpy robot ziemnych o nachyleniu 1:1,5. Umochienia skarp robot ziemnych dokonac na odcin-

ku od km 0+063 do km 0+130 po obu stronach drogi. Umocnienie za pomocg prefabrykowanych be-

tonowych ptyt typu ,MEBA” 40x60x8 cm na geowtdkninie, z wypetnieniem otwordow ptyt gruntem

rodzimym. Srednia wysoko$¢ umocnienia 3,2 m.

Odprowadzenie wad powierzchniowych i gruntowych

Budowe nasypow, a takze wykonanie wykopdéw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przewidzianych
w projekcie robét odwodnieniowych. W razie potrzeby nalezy przewidzie¢ wczesniejsze osuszenie
terenu. Wykonanie nasypow, wykopdw i robdt odwodnieniowych powinno przebiega¢ w kolejnosci
zapewniajgcej state odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia sie

niwelety, co umozliwi naturalny odptyw wdéd opadowych z przekopu.

Nasypy
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Nasypy nalezy wznosi¢ warstwowo rownomiernie na catej szerokosci. Kazda nastepna warstwa
powinna by¢ wznoszona po uprzednim prawidtowym wykonaniu warstwy poprzedniej. Uksztattowa-
nie powierzchni powinno uniemozliwiaé¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Wskaznik zageszczenia gruntu w nasypie na podstawie [IlI] powinien wynosié:

e wgdrnej warstwieogr.20cm I;=1,00
e nizej lezgce warstwy do gtebokosci od powierzchni robét ziemnych 0,2 + 1,2 m | = 0,97
e warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét ziemnych ponizej 1,2 m I = 0,95

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, nalezy przyjaé wartosé
wskaznika odksztatcenia lp zgodnie z [IlI].

Uwagal! Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w
dokumentacji projektowej, Wykonawca robdét powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢
urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak,
aby zabezpieczy¢ grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykony-
wania wykopoéw, aby powierzchniom gruntu nadawaé w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace
prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dfugotrwatg
nieprzydatnosé¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za

dowieziony grunt.

5 USTALENIA PROCEDURALNE.

Przy wykonaniu robdt budowlanych nalezy zastosowac wyroby dopuszczone do obrotu i stoso-

wania w budownictwie zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z

dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobdow podlegajgcych obowigzkowemu ogtoszeniu do

certyfikacji na znak bezpieczeistwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z pdZniej-

szymi zmianami oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z

dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriow technicznych dotyczacych wyrobéw budow-

lanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z pdZniejszymi zmianami, jak tez normy PN-

EN 13043 z 2003 roku kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni drog, lotnisk i innych

przeznaczonych do ruchu.

Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatow

lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wy-

szczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w

stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektowat: mgr inz. Jolanta Adamczak
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BILANS ROBOT ZIEMNYCH - O$ drogi
Pikieta Pow. wykopu | Pow. nasypu | Obj. wykopu | Obj. nasypu | Catk. obj. wykopu | Catk. obj. nasypu | Obj. netto
0+000.00 3.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.52 3.32 0.02 65.40 0.25 65.40 0.25 65.15
0+025.00 3.09 0.05 14.21 0.18 79.61 0.43 79.18
0+050.00 2.33 0.02 67.65 0.90 147.26 1.33 145.93
0+063.59 3.82 0.00 41.80 0.15 189.07 1.48 187.59
0+075.00 15.88 0.00 114.79 0.00 303.86 1.48 302.38
0+084.63 20.70 0.04 176.05 0.21 479.91 1.69 478.22
0+096.66 24.02 0.00 259.59 0.28 739.49 1.97 737.53
0+109.31 19.53 0.00 275.41 0.00 1014.90 1.97 1012.93
0+122.65 21.39 0.00 280.98 0.00 1295.88 1.97 1293.92
0+131.89 8.40 0.00 137.66 0.00 1433.54 1.97 1431.57
0+150.00 3.59 0.00 108.39 0.03 1541.93 2.00 1539.93
0+171.72 1.92 0.45 59.67 4.98 1601.60 6.99 1594.62
0+200.00 0.42 0.55 33.11 14.03 1634.71 21.01 1613.70
0+209.43 1.99 0.18 11.35 3.41 1646.07 24.42 1621.64
0+230.22 3.08 0.07 53.58 2.19 1699.64 26.62 1673.03
0+232.73 3.61 0.03 8.45 0.11 1708.09 26.73 1681.36
0+251.86 4.82 0.12 84.86 1.04 1792.95 27.77 1765.19
0+258.47 2.02 0.74 22.61 2.81 1815.56 30.58 1784.98
0+275.00 2.85 0.41 36.32 11.85 1851.88 42.43 1809.45
0+283.78 3.39 0.44 26.06 4.20 1877.93 46.63 1831.30
0+300.00 2.95 0.39 50.10 7.16 1928.03 53.79 1874.24
0+325.00 2.04 0.44 61.00 11.09 1989.03 64.88 1924 .15
0+331.12 3.49 0.00 16.78 1.45 2005.81 66.33 1939.49
0+357.31 4.33 0.09 104.70 1.03 2110.51 67.36 2043.15
0+375.00 5.57 0.00 87.54 0.82 2198.05 68.18 2129.87
0+390.54 3.17 0.15 67.85 1.15 2265.89 69.33 2196.56
0+400.00 0.00 4.02 14.76 20.42 2280.66 89.75 2190.91
0+409.55 0.00 10.98 0.00 73.54 2280.66 163.30 2117.36
0+425.00 0.00 15.85 0.00 211.87 2280.66 375.16 1905.50
0+428.55 0.00 15.76 0.00 57.36 2280.66 432.53 1848.13
0+436.13 0.00 9.49 0.00 95.64 2280.66 528.17 1752.49
0+450.00 0.46 0.62 3.23 68.80 2283.89 596.97 1686.92
0+475.00 3.95 0.14 55.82 9.15 2339.71 606.12 1733.59
0+480.59 3.35 0.18 20.67 0.85 2360.38 606.96 1753.42
0+500.00 4.64 0.14 77.55 3.1 2437.93 610.07 1827.86
0+525.00 1.75 0.74 79.85 10.98 2517.78 621.05 1896.73
0+529.71 2.62 0.57 10.27 3.08 2528.05 624.13 1903.9123




