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1. BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA – „INFORMACJA BIOZ”. 

Zgodnie z Dz. U. Nr 151 poz. 1256 przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik 

budowy ma obowiązek sporządzenia planu bioz. 

 

I. PODSTAWOWY ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI. 

Zakres robót obejmuje budowę chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska 

Pierwsze zgodnie z obecnie obowiązującymi normami w tym zakresie według następującej 

kolejności: 

Lp. Nazwa  elementu J.m. Ilość 

I II III IV 

Droga dojazdowa   

1. Długość w osi m 530 

2. 
Szerokość na odcinku prostym /szerokość + 
poszerzenia 

m 3,5/4,0 

3. Szerokość poboczy gruntowych m 0,75 

4. Powierzchnia całkowita jezdni m2 2120 

5. Warstwa ścieralna nawierzchni materiał 

Mieszanki 
mineralno-
asfaltowe (MMA) 
 

 

II. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANYCH ROBÓT. 

1) Zagospodarowanie placu budowy. 

2) Roboty budowlane 

3) Roboty wykończeniowe. 

4) Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy. 

5) Uporządkowanie terenu budowy 

 

III. WYKAZ ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH. 

 
Teren działek, na których projektowana jest droga, jest nieutwardzony, pagórkowaty.  Na 

działkach częściowo zlokalizowana jest istniejąca droga gruntowa dojazdowa, a na pozostałym 

odcinku grunt rodzimy, trawiasty, nieuporządkowany. Działki prywatne, z których zostanie 

wydzielony pas drogowy są zabudowane (zabudowa gospodarcza, domy jednorodzinne). 
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IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK MOGĄCE STWORZYĆ ZAGROŻENIE 

NIE WYSTĘPUJĄ 
 

V. ZAGROŻENIA NA PLACU BUDOWY. 

1) Możliwość natrafienia na infrastrukturę podziemną niezinwentaryzowaną na mapach 

geodezyjnych. 

2) Praca ludzi z maszynami i sprzętem. 

3) Praca sprzętu w terenie zabudowanym, pagórkowatym. 

4) Praca z odczynnikami chemicznymi wykorzystywanymi podczas układania nawierzchni, w 

tym zatrucie substancjami chemicznymi. 

5) Porażenie prądem (uszkodzone przewody zewnętrznej instalacji elektrycznej) 

6) Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlanych przy użyciu maszyn i 

urządzeń technicznych: pochwycenie kończyny przez napęd (brak pełnej osłony napędu), 

porażenie prądem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodów zasilających urządzenia 

przed uszkodzeniami). 

 

VI. INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI ROBÓT 
SZCZEGÓLNIE NIEBEZPIECZNYCH. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, pracownicy powinni przejść staranne szkolenie 

BHP w zakresie wykonywania robót budowlanych, w szczególności poinformować o 

podstawowych zasadach bezpieczeństwa jakie należy zachować przy wykonywaniu tych robót. 

Ponadto należy przestrzegać wymaganego cyklu szkoleń dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadzanych jako: 

1) Szkolenie wstępne w zakresie BHP, 

2) Szkolenie okresowe, 

3) Instruktaż ogólny związany z przepisami BHP, 

4) Instruktaż stanowiskowy ze szczególnym uwzględnieniem tematów: 

- współpraca z maszynami i pojazdami, sygnały komunikacji wewnętrznej w czasie pracy 

maszyn i urządzeń 

- odzież robocza i ochronna 
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- zapoznanie pracowników, w ramach w/w szkoleń, z zagrożeniami wynikającymi z realizacji 

zamierzenia budowlanego. 

Fakt odbycia w/w szkoleń BHP winien być odnotowany w dokumentacji prowadzonej przez 

wykonawcę robót. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne 

instrukcje bhp dotyczące:  

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia 

pracowników,  

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,  

  postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,  

 udzielania pierwszej pomocy.  

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, 

zasady i sposoby bezpiecznego jej wykonywania, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz 

zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia 

pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 

wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości 

przepisów oraz zasad bhp. 

 

VII. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJĄCE NIEBEZPIECZEŃSTWOM  
WYNIKAJĄCYM Z WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH. 

Należy zabezpieczyć środki organizacyjne i techniczne zapobiegające niebezpieczeństwu 

wynikającemu z prowadzenia robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia, 

lub w sąsiedztwie tych stref.  

Należy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację w 

przypadku wystąpienia zagrożeń, należy zatem pamiętać o: 

 Tablicach informacyjnych o prowadzeniu robót niebezpiecznych, wykopów; 

 Odzieży i sprzęcie ochronnym pracowników; 

 Planie zagospodarowania placu budowy; 

 Określeniu zasad postępowania w przypadku zaistnienia zagrożeń; 

 Bezpośrednim nadzorze kierownictwa budowy nad pracami szczególnie niebezpiecznymi; 
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 Zabezpieczeniu odczynników chemicznych wykorzystywanych do układania nawierzchni. 

 

Kierujący robotami winien zabezpieczyć na czas trwania robót  w środki 1-szej pomocy, a po 

zakończeniu prac uprzątnąć teren.  

Ponadto: 

 poinformowanie administratorów budynków i użytkowników o zakresie, miejscu i czasie 

wykonywanych robót  

 rzetelny nadzór nad przebiegiem robót budowlanych i zachowaniem zasad BHP sprawowany 

przez osoby odpowiedzialne: kierownika budowy (kierownika robót) oraz majstra budowy, 

stosownie do zakresu obowiązków.  

 

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:  

 organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,  

 dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z 

przeznaczeniem,  

 organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników 

przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z 

warunkami środowiska pracy,  

 dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, wyposażenia technicznego, a także o 

sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, na 

podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu prac na danym stanowisku,  

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,  

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej 2 osoby,  

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej.  

 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne aby zapewnić:  

 organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,  
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 likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 5 W razie stwierdzenia 

bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca zobowiązana 

jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 

 prawidłowe zagospodarowanie obszaru budowy, wykonane przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, co najmniej w zakresie:  

 wygrodzenie i oznakowania obszaru budowy  

 wykonania wyjść i przejść dla pieszych  

 doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody  

 urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych  

 zapewnienia właściwej wentylacji  

 zapewnienia łączności telefonicznej  

 urządzenia składowisk materiałów i wyrobów  

 stosowanie materiałów budowlanych i sprawnego sprzętu, które posiadają wszystkie 

wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania  

 wyposażenie pracowników zatrudnionych na budowie w środki ochrony indywidualnej oraz 

odzież i obuwie robocze. Środki ochrony indywidualnej powinny zapewnić wystarczającą 

ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, 

twarzy, wzroku, słuchu).  

Kierownik budowy zobowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się 

tymi środkami.  

Wszyscy wykonawcy robót budowlanych powinni przestrzegać wskazówek z informacji i planu 

BIOZ i stosować się do wymagań w zakresie BHP przy prowadzeniu prac budowlanych 

 

VIII. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA BUDOWLANEGO. 

1) ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. 

2) kodeks pracy (Dz. U. NR 21 z1998r. z p. zm.)  

3) art.21”a” ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane (Dz. U.NR 106 z p. zm.)  

4) ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U.NR122 z p. zm.)  
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5) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

(Dz. U. NR 151 poz.1256)  

6) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bhp (Dz. U.NR 62 poz. 285)  

7) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. NR 62 poz. 

287)  

8) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie 

rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.NR 

62 poz. 288) 

 

Wyżej wymienione ustawy i rozporządzenia określają wymagania i warunki prowadzenia 

robót drogowych oraz stanowią podstawę opracowania „Planu BIOZ oraz szczegółowego zakresu 

rodzajów budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwu i zdrowia ludzi”.      

 

 

 

                                                           Opracował:   mgr inż. Jolanta Adamczak 
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OPIS TECHNICZNY



1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

INWESTOR I ZLECENIODAWCA: 

Inwestorem i zleceniodawcą dokumentacji jest:  

Gmina Modliborzyce 

Ul. Piłsudskiego 63 

23 – 310 Modliborzyce 

 

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

 Umowa z Gminą Modliborzyce. 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 

 Mapa do celów projektowych w skali 1: 500. 

 Uzgodnienia z Inwestorem. 

 Pomiary sytuacyjne wykonane w terenie. 

 Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998r. w spra-

wie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz. U.  z 1998r. Nr 140 poz. 906). 

 Polska norma nr PN-S-2205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

 Polska norma nr PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie dróg. 

 Obowiązujące w budownictwie warunki techniczne i literatura fachowa. 

 

1.2. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest budowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze 

na terenie Gminy Modliborzyce powiatu janowskiego województwa lubelskiego. 

Zakres opracowania. Niniejszy projekt został przygotowany dla określenia stałych zasad plano-

wania, wykonywania i eksploatacji infrastruktury na wyznaczonym terenie. Projekt określa zakres 

robót i stanowi załącznik do materiałów przetargowych. W wyniku podjętych prac nastąpi zmiana 

parametrów technicznych i użytkowych istniejącego terenu. Powstanie drogi umożliwi dojazd do po-

sesji prywatnych położonych na wzniesieniu. 

Opracowanie obejmuje budowę drogi dojazdowej długości ok. 530 m o nawierzchni bitumicznej 

z poboczami gruntowymi. 

Projektowane roboty drogowe sięgają poza granice działki drogowej drogi dojazdowej. Zamawia-

jący dysponuje zgodą właścicieli działek, przez które przebiega inwestycja, na przebieg drogi.  

2. CZĘŚĆ TECHNICZNA 
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2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 

Przedmiotem inwestycji zlokalizowanym na działkach o nr ewid. 1849; 1874; 1873; 1872; 

1871/2; 1869; 1868/4; 1867; 1865; 1864; 1859; 1858; 1857; 1856; 1855; 1854; 1853; 1852; 1851; 

1850; 1846 w miejscowości Modliborzyce jest: 

 Budowa drogi gminnej dojazdowej szerokości 3,5 m jednojezdniowej jednopasowej dwukierun-

kowej. 

 

2.2.  ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Teren objęty opracowaniem charakteryzuje się zabudową jednorodzinną, gospodarczą. Budynki 

zlokalizowane są na wzniesieniu. Dojazd do posesji zorganizowano od drogi gruntowej gminnej bie-

gnącej wzdłuż południowej strony wzniesienia i stąd drogami wewnętrznymi każda do oddzielnej 

posesji.  Do części zabudowy wiedzie od północy droga gruntowa szerokości ok. 2,5 m poddawana 

modernizacji w niniejszej dokumentacji projektowej. Na pozostałym odcinku planowanej trasy istnie-

jący teren jest trawiasty, nieuporządkowany, zakrzaczony, występują pastwiska, lub ugory. 

Dojazd do miejsca inwestycji możliwy jest z drogi powiatowej nr 2804L Modliborzyce –

Wierzchowiska – Pasieka – Błażek w kilometrze ok. 7+359. 

Nie przewiduje się robót rozbiórkowych. 

 

2.3. WARUNKI GEOTECHNICZNE: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 

roku w sprawie ustaleń geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych : 

- na podstawie § 4,1 ust. 2 ustala się warunki gruntowe w zależności od stopnia skomplikowania 

jako proste. Grunty jednorodne genetycznie i litologicznie równoległe warstwy do powierzchni tere-

nu, zwierciadło wód gruntowych poniżej projektowanego poziomu posadowienia. 

- na podstawie § 4,1 ust. 3 ustala się pierwszą kategorię geotechniczną, na podstawie doświad-

czeń, obserwacji sąsiednich budowli oraz jakościowych badań geotechnicznych.  

Ze względu na znane warunki gruntowe, obserwację sąsiednich budowli i wykorzystanie lokal-

nych zależności korelacyjnych rezygnuje się z wierceń i sondowań oraz analizy gruntu na podstawie 

makroskopowej.  

Po wykonaniu wykopów kontrolnych i sprawdzenia nośności gruntu stwierdza się, że nośność 

gruntu jest zgodna z założeniami i projektowana głębokość posadowienia jest prawidłowa. 

Założenia: 

 Przyjęto dopuszczalny nacisk na grunt q = 0,45 MPa jest wystarczający dla tego terenu oraz dla 

tego typu obiektu co uwzględniono w dokumentacji technicznej.  
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 Poziom wody gruntowej w czasie wykonywania wykopów kontrolnych stwierdzono poniżej po-

sadowienia konstrukcji nawierzchni, jednak w przypadku wystąpienia wody należy podjąć odpo-

wiednie kroki i powiadomić projektanta. 

 Przy stwierdzeniu innej jakości gruntu w wykopie i w przypadku jakichkolwiek wątpliwości spo-

sób dalszych robót uzgodnić z projektantem 

 W przypadku rozluźnienia gruntu w czasie wykonywania wykopów należy dokonać jego wymiany 

i dodatkowej stabilizacji  

 Po wykonaniu obiektu należy wykonać zabezpieczenie budynku przed zalewaniem wodą opado-

wą poprzez wykonanie opaski ze spadkiem od budynku  

Nadzór na wykonywanymi robotami powinien powierzony być osobie posiadającej odpowiednie 

uprawnienia. 

Na obszarze prowadzonej inwestycji nie występuje niebezpieczeństwo spływu nadmiernych wód 

opadowych. Nie są to obszary górnicze. Teren nie podlega wyłączeniu z produkcji rolnej, ani też le-

śnej. Strefa przemarzania hz wynosi 1,0m p.p.t. ( PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie 

bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie; pkt 2 rys. 1) 

 
2.4. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 

Na działkach objętych opracowaniem, o nr ewidencyjnych 1849; 1874; 1873; 1872; 1871/2; 

1869; 1868/4; 1867; 1865; 1864; 1859; 1858; 1857; 1856; 1855; 1854; 1853; 1852; 1851; 1850; 1846 

zlokalizowanych w miejscowości Wierzchowiska Pierwsze przewiduje się nowe zagospodarowanie 

terenu.  

Planowane roboty z uwagi na utwardzenie przepuszczalnych nawierzchni gruntowych wpłyną  na 

naturalne wsiąkanie wód opadowych, lecz nie spowodują dodatkowego spływu na działki sąsiednie.  

W celu uniknięcia gromadzenia nadmiernych wód opadowych, zaprojektowano odwodnienie 

powierzchniowe drogi.  

 

2.5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI 

Lp. Nazwa  elementu J.m. Ilość 

I II III IV 

Droga dojazdowa 

1. Długość w osi m 530 

2. Szerokość jezdni na odc. Prostym/szer.z poszerzeniami m 3,5/4,0 

3. Powierzchnia jezdni m2 2120 

 

2.6.  KOMUNIKACJA 

Istniejący układ komunikacyjny na działkach nie ulegnie zmianie. 
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2.7. UZBROJENIE TERENU 

 Istniejąca sieć elektryczna nadziemna i podziemna 

 Istniejąca sieć wodociągowa 

 Sieć teletechniczna doziemna 

 Kanalizacja sanitarna 

 

2.8. DANE O OCHRONIE OBIEKTU 

Teren nie jest objęty ochroną konserwatora zabytków. Obszar, na którym zlokalizowany jest 

przedmiot opracowania, nie figuruje w Rejestrze Konserwatora Zabytków,  zatem nie jest objęty 

ochroną dziedzictwa kulturowego i nie występują na nim obiekty wymagające takiej ochrony w ro-

zumieniu ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 

poz. 1568 z późniejszymi zmianami). 

 

2.9. DANE NA TEMAT EKSPLOATACJI GRÓNICZEJ 

Teren nie znajduje się w obszarze oddziaływań i eksploatacji górniczej. 

 

2.10. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRO-

DOWISKA I ODDZIAŁYWANIA NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE. 

Projektowaną inwestycję, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 

r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryte-

riów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na śro-

dowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397 z późniejszymi zmianami), należy zaliczyć do przedsięwzięć, które 

nie wpływają znacząco na pogorszenie stanu środowiska.  

Projektowane obiekty jak i ich późniejsze wykonanie oraz użytkowanie nie wpłynie nieko-

rzystnie na środowisko naturalne: zanieczyszczenie wód, powietrza czy gleby, oraz na zdrowie  użyt-

kowników i otoczenie. 

Zamierzona inwestycja nie pozbawia dostępu do drogi publicznej oraz nie uniemożliwia korzy-

stania z urządzeń infrastruktury technicznej przez właścicieli i użytkowników sąsiednich działek.  

 

2.11. OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU. 

Projektowana inwestycja nie wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia powietrza, zapach, hałas, 

ograniczenie dopływu światła dziennego, a także nie będzie powodować ograniczenia w sposobie 

użytkowania luz zagospodarowania sąsiednich działek. 
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Obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na których został zaprojektowa-

ny. 

Obszaru oddziaływania obiektu dokonano na podstawie obowiązującego prawa: w myśl art. 20 

Prawa budowlanego z dnia 09.02.2016 r. z późniejszymi zmianami, oraz na podstawie  Rozporządze-

nia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. z pózn. zm. 

 

2.12. OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA. 

Zgodnie z Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 351 o ochronie przeciwpożarowej oraz wg Rozporządzenia Mi-

nistra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpo-

żarowego, zapobieganie powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożaru, czy innego miejscowego za-

grożenia zapewnione jest poprzez zastosowanie materiałów ognioodpornych; wyrobów służących 

zapewnieniu bezpieczeństwa i ochronie zdrowia, życia oraz mienia, zapewnienie dostępu / dojazdu 

obsłudze technicznej, czy pojazdów uprzywilejowanych w celu prowadzenia działań ratowniczych. 

 

2.13. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA 

Na terenie objętym opracowaniem przewiduje się nowe zagospodarowanie terenu. Z działek 

prywatnych zostanie wyodrębniona działka drogowa drogi wewnętrznej.  

 

2.14. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPNIA SKOMPLIKO-

WANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH 

Nie dotyczy 

 

3. ROZWIĄZANIA SYTUACYJNE DLA BRANŻY DROGOWEJ 

Zgodnie z założeniami do projektu, zaprojektowano: 

 Budowę gminnej dojazdowej wewnętrznej. Szerokość jezdni na odcinku prostym 3,5 m, utwar-

dzenie z MMA. 

 

3.1. BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY D.  

Projektowane warstwy nawierzchni zaprojektowano w oparciu o doświadczenie i obowiązujące 

prawo. Dostosowane są do obciążenia i natężenia ruchem, do bezpieczeństwa ruchu na przedmio-

towej drodze oraz do gabarytów pojazdów, dla których jest przeznaczona.  

 

PARAMETRY TECHNICZNE: 

 Klasa techniczna – D 
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 Prędkość projektowa (zgodnie z Dz. U. z dnia 14 maja 1999 § 12.1.) – 20 km/h 

 Szerokość drogi w liniach rozgraniczających Bmax = 10 m 

 Nawierzchnia – kategoria ruchu KR1  

 pojazd miarodajny – traktor z przyczepą o promieniu skrętu ok. 11 m  

 Przekrój poprzeczny: 

 Szerokość jezdni na odcinku prostym – 3,5 m 

 Szerokość jezdni z poszerzeniami na łukach – 4,0 m  

 Szerokość pasa ruchu w planie na łukach z poszerzeniami – 4,0 m 

 Szerokość pasa ruchu w planie na odcinku prostym – 3,5 m 

 Szerokość poboczy gruntowych – 0,75 m 

 Pochylenie podłużne: pochylenie zgodnie z zaprojektowaną niweletą; 0,64 ÷ 13% 

 Pochylenie poprzeczne – 2% jednostronnie tak, by umożliwiało prawidłowy odpływ wód opa-

dowych 

 Skarpy drogowe – pochylenie skarp wykopów, nasypów wynosi 1:1,5 

 Horyzont czasowy prognoz ruchu 15÷20 lat - zgodnie z tab. 2.1 Wytycznych projektowania dróg 

III, IV i V klasy technicznej WPD-2. 

 Okres eksploatacji nawierzchni  20 lat zgodnie z KNPiP z 2014 r.  

 

Łuk W1   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 63,3 3,85 2,9 38,97 - 

 

Łuk W2   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 30,0 0,61 5,0 22,98 - 

 

Łuk W3   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 12,0 2,13 4,7 63,69 - 
 

Łuk W4   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 170,8 1,17 2,0 13,36 - 
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Łuk W5   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 22,0 2,71 5,0 54,23 - 
 

Łuk W6   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 12,0 5,17 5,0 91,34 - 
 

Łuk W7   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 12,0 6,5 5,0 99,13 - 
 

Łuk W8   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 40,3 10,07 5,0 73,7 - 
 

Łuk W9   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 20,2 5,16 3,0 74,46 - 
 

Łuk W10   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 50,0 3,84 5,0 43,56 - 
 

Łuk W11   

B 
[m] 

R 
[m] 

HW1 

[m] 

i 
[%] 

γ  
[°] 

A 
[m] 

4,0 50,0 5,38 5,0 50,95 - 

 

Gdzie: 

B – Szerokość  jezdni  

R - Promień łuku  

HW1- Odległość środka łuku kołowego do punktu przecięcia się stycznych  

i  - Pochylenie poprzeczne jezdni 

γ - Kąt zwrotu trasy  

A - Parametr klotoidy 
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI 

 droga jednojezdniowa, jednopasowa, dwukierunkowa 

 warunki gruntowo-wodne dobre; 

 kategoria ruchu KR1; 

 Nacisk osi pojedynczej na nawierzchni 100 kN. 

Wtórny moduł odkształcenia podłoża bezpośrednio pod konstrukcją nawierzchni dla ruchu KR1 wy-

nosi 100 MPa; wskaźnik zagęszczenia Is=1,0 

 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, szerokość warstwy 3,5m, a wraz z poszerzenia-

mi 4,0 m, gr. 6 cm, na całym odcinku z uwagi na krętość trasy zastosowano szerokość z jednoli-

tym poszerzeniem 4,0 m uwzględniając warunki widoczności na drodze. 

 Warstwa górna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR. – kamienne 

kruszywo 0-31,5 mm – gr. 10 cm 

 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem CNR. – kamienne 

kruszywo 20-63 mm – gr. 15 cm 

 Warstwa odsączająca z piasku o współczynniku filtracji k10≥ 8 m/dobę – gr. 30 cm 

 Geotkanina poliestrowa wzmacniająca– geotkaniną należy owinąć warstwę piasku w formie ma-

teraca, kotwy z drutu gładkiego Fi = 6 mm długości min. 20 cm co ok. 1 m. Parametry geotkaniny 

nie gorsze niż: 

- wytrzymałość na rozciąganie w poprzek pasma min. 80 kN/m; 

- wydłużenie jednokierunkowe w poprzek max 12% ; 

- stosować zakład na warstwie piasku min. 50 cm. 

UWAGA! 

Z uwagi na ograniczony budżet Inwestora pakiet warstw bitumicznych został podzielony na dwa 

etapy realizacji. W niniejszym projekcie zastosowano pierwszą warstwę z MMA gr. 6 cm. Docelowo w 

przyszłości przewiduje się położenie jeszcze jednej warstwy bitumicznej. 

 

3.2. ZJAZDY DO POSESJI.  

Nie przewiduje się budowy zjazdów do posesji.  

 

3.3. OPIS ODCINKA W PLANIE, PROFILU I PRZEKROJU POPRZECZNYM  

TRASA I PROFIL PODŁUŻNY  
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Kształt linii trasowania (niwelety w planie) został uzgodniony z Inwestorem oraz użytkownikami 

drogi, dostosowany do istniejącego ukształtowania terenu, warunków gruntowo-wodnych oraz do 

wymogów obowiązującego prawa. Linia trasowania zlokalizowana jest w osi jezdni. 

Spadek poprzeczny wynosi 2% i jest dostosowany do sposobu odwodnienia jezdni. 

Profil podłużny należy określić i usytuować na podstawie zaprojektowanej niwelety. 

 

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 

Przekroje konstrukcyjne stworzono na podstawie warunków określonych w obowiązującym pra-

wie oraz w oparciu o ustalenia z Inwestorem. 

Na przekroju naniesiono rzędne i spadki oraz pokazano koryto projektowanego obiektu.  

 

3.4. ODWODNIENIE  

Odwodnienie obiektu z wód opadowych winno odbywać się w oparciu o ustawę z dnia 18 lipca 

2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.). 

Powierzchniowe odwodnienie poszczególnych elementów z wód opadowych zapewniają spadki 

poprzeczne, spadki jednostronne na jezdni wynoszą  i=2%.  

Spadki podłużne projektowanego obiektu winny być zgodne z zaprojektowaną niweletą. 

W celu wyhamowania wody opadowej zastosowano sączki poprzeczne. Woda opadowa wpu-

stem żeliwnym typu ciężkiego zlokalizowanym w krawędzi pobocza winna przedostawać się do stu-

dzienki wpustowej z osadnikiem, a stąd przykanalikiem na drugą stronę korpusu drogowego. Sączki 

układać w warstwie filtracyjnej grubości 30 cm. Warstwa filtracyjna z kruszywa o jednorodnym uziar-

nieniu od 2 mm do 8 mm zabezpieczona geowłókniną filtracyjną. 

Pod przewód rurowy średnicy DN600 wykonać fundament z mieszanki kruszywa naturalnego 

zgodnego z PN-EN 13242:2004  (naturalny kamień łamany o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm bez zanie-

czyszczeń) gr. warstwy 25 cm. Zasypkę przewodu należy wykonać do wysokości co najmniej 30 cm 

ponad górną krawędź rury z mieszanki kruszywa naturalnego o frakcji 0-31,5 mm. Zasypkę należy 

wykonywać równomiernie i równocześnie z obu stron rury warstwami o grubości max. 30 cm, za-

gęszczonymi do Is ≥ 0,95 w stresie bezpośrednio przy rurze i Is = 0,98 w pozostałej strefie. 

 

LOKALIZACJĄ SĄCZKÓW POPRZECZNYCH 

Lp. Kilometraż 
Średnica sączka 
DN [mm]/ dłu-

gość [m] 

Zakres robót 

1. 0+187,5 250 / 8,5 Wpust typu ciężkiego, sączek poprzeczny z 
tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy 

BUDOWA DROGI GMINNEJ W MSC. WIERZCHOWISKA PIERWSZE

BUD-PROJEKT JOLANTA ADAMCZAK 20

OPIS TECHNICZNY



wpuście i wylotu przy korpusie  

2. 0+271,3 250 / 8,0 
Wpust typu ciężkiego, sączek poprzeczny z 

tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy 
wpuście i wylotu przy korpusie  

3. 0+283,77 250 / 8,0 
Wpust typu ciężkiego, sączek poprzeczny z 

tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy 
wpuście i wylotu przy korpusie  

4. 0+316 250 / 8,5 
Wpust typu ciężkiego, sączek poprzeczny z z 

tworzywa sztucznego, umocnienie wlotu przy 
wpuście i wylotu przy korpusie 

5. 0+428,55 600 / 10,5 Skosy betonowe na wlocie i wylocie, rura z 
HDPE, umocnienie wylotu płytą typu MEBA 

 

4. ROBOTY ZIEMNE. 

Zaleca się wykonanie robót ziemnych za pomocą sprzętu mechanicznego tj. koparek, ładowarek, 

ubijaków mechanicznych z przemieszczaniem nadmiaru i niedoboru gruntu spycharkami, zgarniar-

kami, bądź równiarkami. Ręczne roboty ziemne zaleca się w przypadku szczegółowego kształtowania 

danego elementu obiektu drogowego.  

Roboty ziemne obejmują następujące czynności: usunięcie warstwy gleby, warstwy humusu z 

pasa terenu w miejscu projektowanych nasypów i wykopów oraz zmagazynowanie tych materiałów 

w celu późniejszego ich wykorzystania.   Wykonanie przekopów oraz nasypów, a także wykonanie i 

profilowanie pobocza do wysokości podniesienia nawierzchni z ich zagęszczeniem i nadaniem spadku 

do wartości i=6%; Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą Roboty ziemne p.2.10 ze szcze-

gólną uwagą na zagęszczenie dna koryta (Is = 1,00 oraz E2=100 MPa).   

 

Skarpy robót ziemnych o nachyleniu 1:1,5. Umocnienia skarp robót ziemnych dokonać na odcin-

ku od km 0+063 do km 0+130 po obu stronach drogi. Umocnienie za pomocą prefabrykowanych be-

tonowych płyt typu „MEBA” 40x60x8 cm na geowłókninie, z wypełnieniem otworów płyt gruntem 

rodzimym. Średnia wysokość umocnienia 3,2 m.  

 

Odprowadzenie wód powierzchniowych i gruntowych     

Budowę nasypów, a także wykonanie wykopów należy poprzedzić wykonaniem przewidzianych 

w projekcie robót odwodnieniowych. W razie potrzeby należy przewidzieć wcześniejsze osuszenie 

terenu. Wykonanie nasypów, wykopów i robót odwodnieniowych powinno przebiegać w kolejności 

zapewniającej stałe odprowadzenie wód gruntowych i opadowych tzn. w kierunku wznoszenia się 

niwelety, co umożliwi naturalny odpływ wód opadowych z przekopu. 

Nasypy  
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Nasypy należy wznosić warstwowo równomiernie na całej szerokości. Każda następna warstwa 

powinna być wznoszona po uprzednim prawidłowym wykonaniu warstwy poprzedniej. Ukształtowa-

nie powierzchni powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się wody. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypie na podstawie [III] powinien wynosić:  

 w górnej warstwie o gr. 20 cm Is = 1,00  

 niżej leżące warstwy do głębokości od powierzchni robót ziemnych 0,2 ÷ 1,2 m Is = 0,97  

 warstwy nasypu na głębokości od powierzchni robót ziemnych poniżej 1,2 m Is = 0,95  

W przypadku, gdy trudne jest pomierzenie wskaźnika zagęszczenia, należy przyjąć wartość 

wskaźnika odkształcenia I0 zgodnie z [III]. 

Uwaga! Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych w 

dokumentacji projektowej, Wykonawca robót powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać 

urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, 

aby zabezpieczyć grunty przed zawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykony-

wania wykopów, aby powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 

prawidłowe odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwałą 

nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi na 

własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony Zamawiającego za te czynności, jak również za 

dowieziony grunt. 

 

5 USTALENIA PROCEDURALNE. 

Przy wykonaniu robót budowlanych należy zastosować wyroby dopuszczone do obrotu i stoso-

wania w budownictwie zgodnie z Zarządzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z 

dnia 20 maja 1994 roku w sprawie wykazu wyrobów podlegających obowiązkowemu ogłoszeniu do 

certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem /M.P. Nr 39/94 poz. 335/ z później-

szymi zmianami oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 

dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budow-

lanych /Dz. U. Nr 10 poz. 48 z dnia 8 lutego 1995 roku / z późniejszymi zmianami, jak też normy PN-

EN 13043 z 2003 roku  kruszywa do mieszanek bitumicznych oraz nawierzchni dróg, lotnisk i innych 

przeznaczonych do ruchu. 

Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów 

lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wy-

szczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych Wykonawcy w 

stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. 

                                                                                        Projektował:   mgr inż. Jolanta Adamczak 
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