DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Strona

PWN
BUDOWNICTWO
Waldemar Lacek

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA |
W MODLIBORZYCACH

Nr proj.: PB-W20130012

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

TOM II

Inwestycja: Rewitalizacji Skweru Jana Pawta
w Modliborzycach
Adres: Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce
Ul. Btotna, ul. Kowalska, ul. 11-go Listopada
Dz. nrew. 186, 188, 190/2, 190/1, 189, 192, 195, 196,
376,1957, 377/5, 377/4,377/3, 378/1, 69/3
Inwestor: Gmina Modliborzyce
23-310 Modliborzyce
Branza: Telekomunikacyjna
Jednostka PWN BUDOWNICTWO
projektowa: Waldemar tacek
Ul. Gesia 21/28
20-719 Lublin
NIP 918-199-72-71
REGON
Imie i Nazwisko Pogpisd Data
Opracowat Zbigniew Rybicki / //7/ Y
Projektowat | Zbigniew Rybicki %’”1
Sprawdzit Marian Biaty j VX
rs
mwfiaréan Biaty
Data: Kwiecien 2014 r. mbf;th:ﬁtwBugnm:E‘goi:fr;:eak;z:irr:'i\lf:gfnvm

bez ograniczen w speciaingseisen instalacyinych
w telekomunikacj przewodowe vy 7 infrastrukturg
fowarzyszacs v 14/




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PWN
BUDOWNICTWO
Waldemar tacek

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA I

W MODLIBORZYCACH

Strona

Nr proj.: PB-W20130012

Spis tresci

1. CZESC OGOLNA 3
1.1.  PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3
1.2.  PODSTAWA OPRACOWANIA 3
1.3.  INWESTOR 3
1.4, UZYTKOWNIK 3
1.5. DOKUMENTACJA ZWIAZANA 3
2.  CZESC TECHNICZNA 3
2.1. PRZEBUDOWA KABLIROZDZIELCZYCH I ABONENCKICH 3
2.2, WARUNKI TECHNICZNE [ NORMY 4
2.3. PRZEPISY BHP 5
3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW 6
4. RYSUNKI I MAPY 7
RYS.NR 1 —MAPA 7 PRZEBIEGIEM TRASOWYM PRZEBUDOWYWANE SIECI TELEKOMUNIKACYINE] 7
RYS.NR 2 — SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI TELETECHNICZNYCH 7
5. UZGODNIENIA 8
6. PRZEDMIAR 25

s INFORMACJA BIOZ

20




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Strona

PWN

BUDOWNICTWO

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA 1|
Waldemar Lacek

W MODLIBORZYCACH

Nr proj.: PB-W20130012

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot opracowania

Zakres inwestycji obejmuje:

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych miedzianych w zwiazku z rewitalizacjg
skweru Jana Pawta Il w Modliborzycach

1.2. Podstawa opracowania

- warunki techniczne wydane przez TP S.A.

- projekt budowlany ,Rewitalizacji Skweru Jana Pawta Il w Modliborzycach
- dane zebrane w terenie

- obowigzujgce przepisy i normy.

1.3. Inwestor
Inwestorem jest Gmina Modliborzyce 23-310 Modliborzyce

1.4. Uzytkownik

Uzytkownikiem bedzie Orange Polska Dostarczanie i Serwis Ustug Dziat
Realizacji Inwestycji w Lublinie

1.5. Dokumentacja zwigzana
Projekt budowlany Rewitalizacji Skweru Jana Pawta Il w Modliborzycach

2. Czesc techniczna

2.1. Przebudowa kabli rozdzielczych i abonenckich

Projekt zaktada przebudowe linii telekomunikacyjnej napowietrznej w rejonie
skrzyzowania ul. Pitsudskiego i Btotnej kolidujaca z rewitalizacja Skweru Jana Pawta 1.
W celu usunigcia kolizji nalezy wybudowa¢ dwa stupy blizniacze SZ85 m T1 | T2
zlokalizowane poza obszarem kolizji. Od istniejacej studni kablowej do obiektu
kablowego zlokalizowanego na stupie T1 wybudowaé kabel ziemny typu XzZTKMXpw
5x4x0,5 ktory zakoriczy¢ w projektowanej skrzynce kablowe] typu SS10A-z gtowicg
kablowa. Od obiektu kablowego zlokalizowanego na slupie T1 wybudowag kabel ziemny
typu XzZTKMXpw 5x2x0,5 do obiektu kablowego zlokalizowanego na stupie T2. Kable
uktadac¢ na gtebokosci min 0,8 m a pod ulicami min. 1,2 m.

Wymieni¢ istniejgce przytacza abonenckie na kable typu XzZTKMXpwn 2x2x0,5 i
wprowadzi¢ do nowych obiektéw kablowych zlokalizowanych na stupie T1 i T2
Woprowadzenie kabli na stup wykona¢ w rurze HDPE 40 montowanej do stupa za pomocg
taémy stalowej.

Kabel rozdzielczy R10 przetaczy¢ bez przerw w tacznoéci w istniejacej studni, wykonac
ztgcze rownolegte. Skrzynki nastupowe nalezy uziemi¢ przy pomocy uziomu szpilkowego
Galmar 1/2" uzyskujac rezystancje uziemienia mniejsza niz 10 Q. W skrzynkach
kablowych nalezy stosowa¢ zabezpieczenia w postaci zamkéw typu ,,ABLOY” |
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Szczegotowy rozptyw kabli przedstawiony jest na schemacie rozwinietym kabli rys. nr 2
Po wykonaniu przetgczenia sieci telekomunikacyjnej usunaé réwnolegto$é na kablach
rozdzielczych, zdemontowac studnie oraz linie napowietrzna.

Budowe prowadzi¢ w sposdb jak najmniej utrudniajgcy organizacje ruch pojazdéow
i pieszych. Wytyczenie i prowadzenie prac wykona¢ zgodnie z opinia ZUDP. Przed
zasypaniem wykopow dokona¢ wymaganych odbioréw i sprawdzen oraz inwentaryzacji

geodezyjnej powykonawcze;

2.2. Warunki techniczne i normy

Budowe poprzedzi¢ szczegétowym wytyczeniem w terenie trasy projektowanego
kabla, oraz istniejacych urzgdzer infrastruktury podziemnej (kabli energetycznych,
telekomunikacyjnych, przewodéw gazowych i wodociagowych, itp.). W celu
szczegdtowego ustalenia lokalizacji uzbrojenia terenu nalezy wykonaé poprzeczne

przekopy kontrolne.

Prace prowadzic w sposob jak najmniej utrudniajgcy organizacje ruchu pojazdoéw i
pieszych. W tym celu nalezy ,réwnolegle” odtwarza¢ wszystkie nawierzchnie trwate

wystepujace na trasie budowy rurociggéw kablowych.

Minimalne odlegtosci przy zblizeniach i skrzyzowaniach kabli telekomunikacyjnych
z innymi urzadzeniami infrastruktury technicznej zestawione zostaty w ponizszej tabeli.

Rodzaj obiektu Skrzyzowanie Zblizenie
[m] [m]

Linia kablowa telekomunikacyjna dowolne dowolne
Kanalizacja $ciekowa 0,3 1,0
Podbudowa telekomunikacyjnej linii nadziemne;j - 2,0
Sciany budynkéw i ogrodzen - 0,5
Urzadzenia odgromowe budynkéw = 5,0
Drzewa wzdtuz drogi - 2,0
Stupy oswietleniowe - 0,8
Wodociag — sie¢ magistralna 0,25 1,0
Wodociag — sie¢ rozdzielcza 0,15 0,5

Sie¢ gazowa zalezy od zalezy od

Srednicy Srednicy

gazociagu i jego | gazociggu i jego
ci$nienia ciSnienia

Na skrzyzowaniach i zblizeniach kabli telekomunikacyjnych z uzbrojeniem terenu, w

miejscach gdzie nie moga by¢ dotrzymane odlegtosci pionowe i poziome, nalezy

stosowa¢ w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru odpowiednie do okolicznosci

zabezpieczenia (rury ostonowe, przegrody i tawy betonowe).

Po zakonczeniu budowy nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza w oparciu
o inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg i w uzgodnieniu z inspektorem budowy.
Wykonane roboty podlegajg odbiorowi technicznemu przy udziale przedstawiciela TP

SA.
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Przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z projektami zZwigzanymi .

Zblizenia i skrzyzowania kabli z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego wykonaé
zgodnie z opinig Zespotu Uzgodnien Dokumentacji , uzgodnieniami branzowymi oraz
tabelg zabezpieczen miejsc kolizji. Do budowy sieci mozna przystapié po uzyskaniu
przez Inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe .

Budowe prowadzi¢ w oparciu o obowigzujgce w Polsce przepisy BHP, normy budowlane
oraz podane nizej normy zaktadowe TP S.A.:

- ZN-96/TP S.A. - 004 - Zblizenia i skrzyzowania z urzadzeniami uzbrojenia
terenowego.

- ZN-96/TP S.A. - 021 - Uszczelki koricoéw rur kanalizacji kablowe;.
-ZN-96/TP S.A. - 022 - Przywieszka identyfikacyjna.

- ZN-99/TP S.A. - 025 - Tadémy ostrzegawcze i ostrzegawczo-sygnalizacyjne.
- ZN-96/TP S.A. - 026 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo—pomiarowe.

- ZN-96/TP S.A. —027 - Linie kablowe o torach miedzianych.
- ZN-96/TP S.A. - 028 - Tory miedziane abonenckie i miedzycentralowe.
-ZN-96/TP S.A. - 029 - Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powtoce

polietylenowej , wypetnione .

- ZN-96/TP S.A. — 030 - tgczniki zyt.

- ZN-96/TP S.A. — 031 - Ztaczowe ostony termokurczliwe.

- ZN-96/TP S.A. - 032 - taczdéwki | glowice kablowe.

- ZN-96/TP S.A. - 033 - Obudowa zakoniczen kablowych.

- ZN-96/TP S.A. - 035 - Przylagcze abonenckie i sie¢ przytaczeniowa.

- ZN-96/TP S.A. - 036 - Laczowki | zespoty taczéwkowe przetacznicowe.
- ZN-96/TP S.A. — 037 - Systemy uziemiajgce obiektow telekomunikacyjnych.
- ZN-96/TP S.A. — 011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa

- ZN-96/TP S.A. — 012 - Kanalizacja pierwotna

- ZN-96/TP S.A. — 014 - Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe

- ZN-96/TP S.A. — 023 - Studnie kablowe

2.3.

Przepisy BHP

W trakcie budowy sieci miejscowej nalezy przestrzegaé aktualnie obowiazujacych

przepisOw zwigzanych z bezpieczeristwem i higieng pracy.

Wazniejsze akty prawne regulujgce sprawy BHP w budownictwie ogolnym i
telekomunikacyjnym:

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano —
montazowych i rozbidrkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93 28.03.1972r)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. nr 62, poz. 288
28.05.1996)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajéw prac
wymagajgcych szczegodlnej sprawnoéci psychofizycznej (Dz.U. nr 62 poz. 287
28.05.1996)

Zarzgdzenie nr 57 Dyrektora Generalnego TP S.A. ds. Zasobéw Ludzkich z dnia
22.03.2000 w sprawie wprowadzenia ,Instrukcji bezpieczenstwa i higieny pracy
przy budowie (montazu), remoncie, konserwacji i obstudze technicznej linii i
urzadzen telekomunikacyjnych”
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3. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

- kabel typu XzTKMXpw 5x4x0.5 -340m

- kabel typu XzZTKMXpw 5x2x0.5 -89,0m

- kabel typu XzZTKMXpwn 5x2x0.5 -38,0m

- kabel typu XzTKMXpwn 2x2x0.5 -1410m

- faczniki UB2A -Lacznik jednozytowy, odgatezny, mostkowy - 10 szt.
- ostona kabli XAGA 500-43/8-150P0O - 1,0 szt

- rura HDPE 110/6,3 -220m

- rura PS 160 -40m

- rura HDPE 40/3,7- czarna -16,0m

- skrzynka nastupowa SS10A-z - 3,0 szt.

- stup typu $Z8,5m - 4,0 szt

-kompletny system uziemiajacy dla obiektu kablowego o catkowitej diugosci
uziomu réwnolegtego 6m (SUK/R) - 2,0 szt.

- Zespot kablowy ZKM10U2-WZ - 3,0 szt.

-PSD/11-t - Poprzecznik 11 otworowy z podstawg i systemem mocowania
dwupunktowego na stupie drewnianym za pomoca tasmy stalowej - 2,0 szt

- PAO6 - Uchwyt do kabli 6semkowych, ze stalowa linkg noéna, o $rednicy linki od
3mm do 6mm tacznie z powtoka. - 20 szt
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4. RYSUNKI I MAPY

Rys. nr 1 —mapa z przebiegiem trasowym przebudowywane;j sieci telekomunikacyjnej

Rys. nr 2 — schemat przebudowy kabli teletechnicznych




BUDOWNICTWO
Waldemar Lacek

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

PWN

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA I

W MODLIBORZYCACH

Strona

Nr proj.: PB-W20130012

5.

UZGODNIENIA




STAROSTWO POWIATOWE
W JANOWIE LUB.

Zespbl ds. Koordynacji Usytuowania
Sieci Uzbrojenia Terenu
- dla powiatu janowskiego

ul .Wiejska 3
23-300 Jandéw Lubelski

tel.0-15 B87-25-490 Jandéw Lubelski 07 maja 2014r.

OPINIA 107/2014

Uzgodnienia projektu lokalizacji w zakresie usytuowania,przebiegu i bezkolizyjnosci
obiektéw zagospodarowania terenu i sieci uzbrojenia terenu.
Potozenie inwestycji: MODLIBORZYCE

ul. Biotna, Kowalska, 1l-go Listopada

Nr ewidencyjny dzialki: 1957, 376, 377/2, 377/4,

377/5, 378/1, 369, 392/1,
392/2, 400/9

Rodzaj inwestycji: rewitalizacja skwerku Jana Pawia IT

w Modliborzycach

- lokalizacja trasy przebudowy
drég gminnych ul. Blotna, Kowalska,

ll-go Listopada

- lokalizacja przebudowy linii
energetycznej NN

- lokalizacja przebudowy linii
energetycznej SN

- lokalizacja linii oswietlenie
terenu

- lokalizacja przebudowy linii
telekomunikacyjnej

Zleceniodawca: PWN - BUDOWNICTWO
ul. Gesia 22/28
20-719 Lublin

Inwestor: Urzad Miejski
ul. Pitsudskiego 63
23-310 Modliborzyce

Zlecenie nr z dnia 24.04.2014r.

Data wpiywu zlecenia 28.04.2014r.

-

Zespdl ds. Koordynacji Usytuowania Sieci Uzbrojenia Terenu na
posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2014r. postanawia uzgodnié dokumentacje



projektowa w zakresie lokalizacji w/w.
Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku. Prawo Geodezyijne i Kartograficzne
art.7d pkt. 2 i art.28 ust.1(Dz.U. z 2010r Nr 193 poz. 1287). Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U.z
2001lr Nr 3B poz.455) w sprawie szczegblowych zasad i trybu =zakladania i
prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, oraz uzgodnien i

wspdldzialania w tym =zakresie i Zarzadzenie Starosty Nr 18/2006 z dn. 26
kwietnia 2006r.

UWAGI I ZALECENIA:

1. Zezwolenie na prowadzenie robét w pasie drogowym nalezy uzyskac
w UM Modliborzyce oraz w GDDKiA w Lublinie Rejon Krasnik po przedlozeniu:

a/ dokumentacji technicznej obiektu

b/ harmonogram robét

¢/ zatwierdzonego oznakowania projektu organizacji ruchu na czas

robdt

d/ danych personalnych kierownika budowy

Miejsce robét po ich zakoriczeniu winno byé przywrécone do stanu
pierwotnego na koszt inwestora.

1.Na uzgodniona lokalizacje nalezy uzyskaé ze Starostwa Powiatowego
w Janowie Lubelskim pozwelenie na budowe.

2.W projekcie budowlanym nalezy przewidzieé wykonanie zblizen i
skrzyzowan z innymi urzadzeniami zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami
technicznymi. :

3.Jezeli trasy przewoddw nie ulegly zmianom, projekt budowlany
przeznaczony do wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejsza opinia
egzemplarz projektu trasy.

4.Projekt budowlany przebudowy sieci elektrycznej nalezy pod
wzgledem branzowym uzgodnié z Rejonem Energetycznym w Stalowej Woli, projekt
budowlany przebudowy linii telekomunikacyjnej uzgodnié branzowo w TP S.A. w
Lublinie ul. ChodZki 10 a ponownie z ZKUSUT Powiatu Janowskiego, w wypadku
jakichkolwiek zmian na trasach przewodéw /linii/ w stosunku do uzgodnionych
niniejsza opinia.

5.Termin waznodci uzgodnienia ZKUSUT 07 maja 2017r.

6.Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektu
wymagaja powtdrnego uzgodnienia.

7.Integralng czescia opinii jest uzgodniona dckumentacja
projektowa, podpisana i opieczetowana.

8.Projekt zagospodarowania naleizy opracowaé geodezyijne.

9.Kazdorazowo nalezy zleci¢ wiasciwej jednostce geodezyjnes
wykonanie nastepujacych prac:

-geodezyjne wyznaczenie projektu zagospodarowania

-powykonawcza geodezyjna inwentaryzacje obiektéw budowlanych i
urzadzen. .
- konsekwencje wynikajace z eksploatacji sieci uzbrojenia podziemnego w
warunkach nie zachowania normatywdéw odleglosdciowych ponosi inwestor.

- w miejscach kolizji z liniami energetycznymi NN i SN oraz przebudowe sieci
elektrycznych wykonac¢ prace zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez RE
w Stalowej Woli w pismie znak: RE5/RM/REA/10852/2013 z dnia 30.12.2013r.

- kolizje z siecia teletechniczna oraz przebudowe linii teletechnicznej
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi przez Orange Polska S.A. w
Lublinie w pismach znak: TODDKLU/MR-k/07/01/14 z dnia 07 stycznia 2014r
TODDKLU/ZH-k/31.01/14 z dnia 31 stycznia 2014r oraz TODDKLU/ZH-k/31.01.14 z
dnia 31 stycznia 2014r.

- kolizje z siecia gazowa wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi podanymi



przez ZG w Sandomierzu w pismie znak: 8Q0/E/WrTP/2/14 z dnia 03.01.2014r oraz
800/E/WrTP/65/14 z dnia 2014.04.09.

- Prace ziemne w strefie istniejacych gazociggdw naleiy prowadzi¢ recznie pod
nadzorem uprawnionych pracownikéw RDG w Stalowej Woli. Wykonawca winien
informowaé¢ ‘ZG w Sandomierzu o szczegdiowych terminach prowadzenia prac w
rejonie gazociagu oraz zleci¢ prowadzenie nadzoru nad pracami w strefie
gazociagow. Zgodnie z Rozpeorzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010r
w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego § 17 pkt.6.
Zaklad Gazowniczy pobierze optate z tytulu prowadzenia w/w czynnosci na
podstawie uzgodnionego przez Wykonawce i RDG Stalowa Wola protokotu
zawlierajacego zakres wykonanych prac. Podstawa do naliczenia optat jest
obowigzujacy cennik w Zakladzie Gazowniczym w Sandomierzu.

- w miejscach skrzyzowan i zbliZen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
zlemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdélnej ostroznosci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi. Rozpoczecie robét nalezy
zglosi¢ wraz z kopia protokoiu ZUDP przynajmniej z 14 dniowym wyprzedzeniem na
adres: Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usiug w Krakowie, Wydzial Utrzymania
Ustug i Infrastruktury 3-Lublin, 20-093 Lublin, ul. Chodzki 10, tel, 81 718 11
32, w celu wyznaczenia Nadzoru technicznego siuzb TP.

- w miejscach skrzyzowan z kablami TP stosowaé¢ na nim rure ostonowa
dwudzielns.

- Przy zbliZeniu do siupdéw telefconicznych zachowa¢ odlegiogé min. 05m od
krawedzi wykopu do situpa.

- W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos$é¢ kosztéw zwigzanych z
usunigciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych ponosi Inwestor (Wykonawca).

- w przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié¢ regulacie poziomu
istniejace]j infrastruktury telekomunikacyjnej.

- na skrzyiowaniu z kablami energetycznymi NN i SN prace ziemne wykonaé
wylacznie sprzetem recznym pod nadzorem pracownika RE w Stalowej Woli po
wczesniejszym wytyczeniu kabli w terenie. Na czas prac ziemnych w istniejacych
kablach nalefy wylaczy¢ napiecie. Termin wykonania prac ziemnych uzgodnié na
roboczo w RE Stalowa Wola.

- na przejscie projektowanej linii telekomunikacyjnej nad droga krajowa
nalezy uzyskac¢ warunki techniczne z GDDKiA w Lublinie.



Czionkowie zespoiu obecni
na posiedzeniu w dn.29.04.2014r.

1.8tarostwo Powiatowe
Wydzial Budownictwa, Ochrony
$rodowiska i Rolnictwa
w Janowie Lubelskim

2.Powlatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Janowie Lubelskim

3.2arzad Drég Powiatowych
w Janowie Lubelskim

Andrzej Palen
podpis - nieczytelny

Dariusz Balwierz
podpis - nieczytelny

Maria Gora
podpis - nieczytelny

Konsultanci zespoiu obecni
na posiedzeniu w dn.29.04.2014r.

1.Urzad Miejski
w Modliborzycach

2.0range Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania

Danymi o Infrastrukturze Lédz

3.PGN i GSp V4 sp. zo.o.
Cddz. w Tarnowie
Oddziat Zaklad Gazowniczy w
Sandomierzu

4.Rejon Dystrybucji Energii
RE w Stalowej Woli

5.Generalna Dyrekcja Drég Krajowych

i Autostrad Oddzial! w Lublinie

nieobecny

Wiodzimierz Ziomek
podpis - nieczytelny

nieobecny

Jan Frania
podpis - nieczytelny

Stanistawa Zybata
podpis - nieczytelny

; tuawanic
rzewodriczacy Us ynatl Usy
rzn:ipkmwzanh Gefi Lzhrcienia Terenu



Crange Polska S.A.

Domena Hurt PWN BUDOWNICTWO Waldemar kacek
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Ggsia 21/28

Dziat Ewidencii | Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze 1-kédz 20-719 Lublin
ul. Chodzki 10, 20-093 Lublin
tel.: 81 7181450

Lublin, 07 styczen 2014

Numer pisma: TODDKLUMR-k/07.01/14
Temat: Uzgodnienie.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi ﬁa wniosek z dnia 03-01-2014 informujemy, #e uzgadniamy przedstawiony projekt dotyczacy
przebudowy skweru Jana Pawla It w Modliborzycach- plac w rejonie skrzyzowania ul. Blotnej i ul. Pitsudskiego.

Warunkiem realizacji inwestycji jest zastosowanie sig do ponizszych wytycznych:

1. Istniejgcy infrastrukture teletechniczng pod projektowanymi skwerem rekreacyjno-spacerowyim dz.2094,
obszarem zieleni dz.1957 zabezpieczy¢ rurami ostonowymi przy zachowaniu odleglogci pionowej minimum
0,7 m liczgc od planowanej nawierzchni do gérnej powierzchni rury oslonowe;.

2. Zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie
z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.:

3. Infrastrukture teletechniczng w obrebie planowanych robét nalezy dostosowaé do planowanych rzednych
terenu;

4. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzgledni¢ regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej, z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowansj niwelety;

5. Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywaé  zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi, pod scistym nadzorem przedstawicieli stuzb
technicznych Orange Polska S.A.;

8. Koszty zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub koniecznosci
zmian stanu dotychczasowego urzgdzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wilasciwogci
uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii zwigzanych z zabezpieczeniem
i przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istnigjacy;

7. Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgce] sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomurnikacyjnym;
Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

 Firma Partnerska ELMO S.A. {ul. Zelkéw Kolcnia ul. Akacjowa 1, 08—110 Siedlce, tel. 25 643 60 75), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowiacg wiasnosé Orange 'Polska S.A,

m.st. Warszawy
4 008 947 053 21,

Telekomunikacja Polska Spolka Akeyjna z sledziba t adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestry Przedsieblorcéw prowadzonegs przez Sad Rejonowy dia
XNt Wydzial Gosf czy Krajowego Rejestru Sadowego pod rumerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci | i Ym Wy




posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0.(ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujace
wysoKg Jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Relacom Sp. z 0.0. (ul.Lwowska 220, 33-300 Nowy Sgcz, tel. 18 441 01 72), ktdra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych,

Orange Polska S.A zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowg lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci Orange Polska S.A. lub z ktérym w tym okresie Orange Polska S.A rozwigzata takg
umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawecy;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapi¢ z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokolu
przekazania placu budowy). Orange Polska S.A wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zglosié do Orange Polska S.A prace min. na 14
dni robocze przed przystgpieniem do robdt, Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzoréw i odbioréw
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci Orange Polska S.A bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci Orange Polska S.A. i bedzie zgtaszane
organcm $ciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska S.A

Dostarczanie i Serwis Usiug

Wydziat Utrzymania Ustug i infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10; 20-093 Lublin

tel. +4881 718 11 32

Zgloszenie powinno zawierad m.in.:

informacije o wykonawcy robot

certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robét budowlanych;

uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

harmonogram robdt,

Optaty za swiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
S.A zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robot wymagajacych nadzoru.
Optaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska S.A. Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska S.A i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska S.A zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska S.A wskazuje w Protokele QOdbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora, Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odplatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska S.A nalezy zgtosic do odbioru
zgodnie



z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

10.  Ninigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesigcy od dnia wydania.

Z powazaniem

Grzego%anus

Kierownik Dziatu Ewidencii i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze 1 - kédz



13. Zawiadomienie o terminie rozpoczgcia prac nalezy kierowad na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Uslug

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury 3-Lublin
ul. Chodzki 10

20-093 Lublin

fax. 81 718 1132

Zgtoszenie powinno zawieraé m.in.:

e informacje o wykonawcy robdt .

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy craz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,

e  harmonogram robdt,

¢ jeden komplet dokumentacji projektowsj (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez ORANGE POLSKA .
S.A. oraz kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty ckreslone na etapie projektowania,

Opfaty za swiadczony nadzdér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE
POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robst
wymagajgcych nadzoru. Opfaty naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA
S.A. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt  Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisujg przedstawiciele TP S.A i Inwestora, W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdl Odbioru Koricowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania
dokumentu. Przedstawiciel ORANGE POLSKA SA. wskazue w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru ~ Wiascicielskiego  przyczyne  odmowy podpisania  dokumentu przez
przedstawiciela Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa
naliczenia oplat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudowsg infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosi¢ do

odbioru Zgodnie
z ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem;

14.  Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem

Grzegorz us

erownrk Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania
Danymi o infrastrukturze - kédz



Orange Polska S.A. Gmina Modliborzyce
Domena Hurt ul.Pitsudskiege 63
Dostarczanie i Serwis Uslug 23-310 Modliborzyce
Dziat Ewidencji | Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze kLédz

ul.ChodZki 10, 20-093 Lublin

tel: 81 74212 77, fax: 0 81 718 14 69

Lublin, 26 czerwiec 2014r

Numer pisma: TODDKLU/IB-215-36029/14
Temat: uzgodnienie branzowe

Szanowni Paristwo,

informujemy, ze w odpowiedzi na pismo z dnia 23.06.2014 odnosnie uzgodnienia projektu wykonawczego
Jrewitalizacja skweru Jana Pawta Il w Modliborzycach- przebudowa sieci telekomunikacyjne;” uzgadniamy
bez uwag.

Prace wykona¢ zgoednie z wydanymi warunkami oraz przedtozonym projektem.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 miesiecy od dnia jego wydania

Z powazaniem

Ireneusz Bartyka

Gldwny pppecjalista ds. Ewidengji i Zarzadzania
Danymi'o Infrastrukturze 1 - kodz

Telskomunikacja Polska Spotka Akeyjna z siedziba | adresem w Warszawie (00-108) przy ulicy Twarde 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m st. Warszawy
il Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego ped numerem 0000010881, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995, z pokrytym w calosel zakladowym wy ym 4 006 947 083 zt




Z B A

LOIB.OKK.7131/21-7132/56/06 Lublin, dnia 14 czerwca 2006 1.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 pgrudnia 2000r. o samorzgdach zawodowych architekiow, inZynieréw
budownictwa oraz urbanistéw /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,z péén. zm./, art. 13 ust. 1 pki. 11 2, art, 14 ust | pkt. 2e
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlanc / tekst jednolity: Dz. Uz 2003 r. Nr 207, poz 2016 z péin.zm/, § 12 pki 1, § 22
ust. 2 pki. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawic  samodzielnych  funkgi
technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 96, poz. 817/

stwierdzamy, ze
Pan Zbigniew RYBICKI
magister inZynier
urodzony dnia 27 lipca 1973 r. w Lubartowie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny : LUB/0063/ZHOT/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w ograniczonym zakresie I stopnia w specjalnosci telekomunikacyjnej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w calosci Zadania strony, na podstawic art. 107, § 4 Kodcksu postepowania administracyjnego
Dz U,z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm. / odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawniei budowlanych wskazano na odwrocie decyzji

POUCZENIE

1. Zgodnic zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlanc - podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2 .0d ninicjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawic,
za posrednictwemn  Lubelskie) Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lublinic w terminie 14 dnia od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodnyczacy

inz. Maria Kosler

Otrzymujq

@ Pan Zbignmiew Rybicki
ul. Dazowa 10
24-220 Niedrzwica Duza

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlancgo

3 aa




s P

Szczegélowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
W ograniczonym zakresie I stopnia
w specjainodci telekomunikacyjnej

. Na mocy art. 12 ust. Ipkt. 1 -5 oraz art. I3 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie objetym
wyZej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

IL.

projektowania , sprawdzania projektow w specjalnosd objetej niniejszymi uprawnieniami i sprawowania
nadzoru autorskiego,

kierowania budows lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor i kontrolg techniczng
wytwarzania tych elementéw,

wykonywanie nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

Na mocy § 22 ust. 2 pkt. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz U. Nr 96, poz. 817/, niniejsze uprawnienia
uprawniaja do projektowania obicktu budowlanego lub kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi

z obiektem budowlanym w zakresie telckomunikacji przewodowej wraz z

infrastruktury towarzyszaca

- w odniesieniu do obiektéw budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urzadzenia liniowe oraz
urzadzenia stacyjne.



® POLSKA
1T B A
~= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-8F8-1GA-YKD *

Pan Zbigniew Rybicki o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0378/06
adres zamieszkania ul. Bazowa 10, 24-220 Niedrzwica Duza

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpawiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-11-01 do 2014-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-25 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o pedpisie elektroniczriym [Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzanym pedpisami wiasnorgeznymi.)

= Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskigj lzby Inzynicréw Budownictwa www.piib org.pl lub kantaktujae sie 7 bivrem wladciwej Dkregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ey ‘Iﬂmzu\v



DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Strona
PWN

BUDOWNICTWO
Waldemar Lacek

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA I

WAIRAANDIT IRND 7V AL

Warszawa, dnia 28.01.1999 .
Panstwowa Inspekcja

Telekomunikacyjna i Pocztowa
Glowny Inspektor

L.dz.GI/DBL/Uu%9 /99

DECYZJA Nr 1476/99/0

Pan mgr inz. Marian Bialy

urodzony dnia 16.07.1965 r. w Swidniku

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoéci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 02.10.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczenie
0Od niniejszej decyzji stuy stronie odwolanic do Ministra Lacznoécei
za poSrednictwem Gldwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgczenia (ant.127 §1 i 2, ar.129 §1 i 2 Kpa)




DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Strona

PWN

BUDOWNICTWO

REWITALIZACJA SKWERU JANA PAWLA I
Waldemar Lacek

W MODLIBORZYCACH

Nr proj.: PB-W20130012

IMNGE=® POLSKA
L/; ,;,x !J I!l'\\\.\;.:‘p::. <

F'ff —r’gﬁ{vx-{} b B A
VL RNNSD
1‘—j3:*—-",__ 3}?{:‘ INZYNTEROW
=1 | suoownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-JP9-G2W-AQ1 *

Pan Marian Jan Bialy o numerze ewidencyjnym LUB/BT/0399/04

adres zamieszkania ul. Nataszy 10, 20-712 Lublin

jest czfonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-08-01 do 2014-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-07-01 roku przez:

Wojciech Szewczyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym Przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu 5
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentaktujac sie z biurem wlaéc

iwej Okregowej Izby Iniynierdw
Budownictwa.




Przedmiar robét

Przebudowa urzadzen telekomunikacyjnych w zwiazku z rewitalizacja Skweru Jana Pawla II w
Modliborzycach

Data: 2014-04-05
Budowa: Przebudowa i zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Kody CPV: 45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i
ciagbw komunikacyjnych
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu
45231600-1 Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych
Zamawiajacy: Gmina Modliborzyce ul. piisudskiegoc 63, 23-310 Modliborzyce
Jednostka opracowujaca kosztorys: PWN Budownictwo Waldemar Zacek ul. Gesia 21/28, 20-719 ILublin

Kosztorys opracowali:
Zbigniew Rybicki,

Sprawdzajacy:



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

14632)
Przedmiar robét
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilofci robodt |Iloéé|Krct. Jedn,
1 Budowa kabli rozdzielczych i abonenckich ziemnych }
1.1 TPSA 40/502/1 ) o - T T
Ukiadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, i
grunt kategorii I-TI, kabel o Srednicy do 30 mm, ukiadanie 1 kabla - | 63 m
1.2 TPSA 40/502/2 | .
Ukiadanie kabla wypelnionego w rowie kablowym wykopanym i zasypanym mechanicznie, |
___grunt kategorii I-TT, kabel c Srednicy do 30 mm, ukladanie kazdego nastepnegc kabla 12 m
.3 TPSA 40/503/1 B ]
Weiaganie kabla wypelnionego w powloce termoplastycznej do obiektéw ostonowych,
S$rednica kabla do 30 mm, otwér kanalizacji wolny 22 m
1.4 KNR 501/221/1
Budowa obiektoéw podziemnych z rur HDPE 110/6,3 pod drogami i ulicami w gruncie
kategorii I-II, obiekt o l-warstwie, l-rura w warstwie, l-rura W ciggu 18 !m
1.5 KNR 501/221/1 T
Budowa obiektéw podziemnych z rur HDPE 110/6,3 budowa obiektéw oslonowych 4 m
1.6 KNR 501/221/1 ]
Budowa obiektéw podziemnych z rur AROT 160 - analogia zabezpieczanie z czynnymi
kablami eNN o 4 m
1.7 KNR 501/616/2 ]
Wprowadzenie kahla na stup, siup drewniany, zabezpieczenie kabla ostona, kabel do
Fi-30-mm - o 16 m
1.8 TPSA 40/606/4
Montaz skrzynki siupowes N - 3 szt
1.9 TPSA 40/608/3 = |
Montaz uzicméw szpilkowych miedziowanych, metoda udarowa, grunt kategorii III, |
gtebokosé 3-m . o - 2 szt
1.10 TPSA 40/602/1 ]
Montaz zespoidéw iaczdwek szczelinowych l-stronnych, zabezpieczonych, laczéwki w
zespole o 10 parach zaciskdw ) - 2 szt
1.11 TPSa 40/718/1
Montaz ziaczy roéownolegiych kabli wypeinlonych utoczonych w kanalizacji kablowej z
zastosowaniem medutowych tacznikéw zy: i termokurczliwych oslon wzmocnionych, kabel'
o 10 parach - o il zlacze
1.12 TPSA 40/723/1 R
Wytaczenie kabla rownolegiego ze zlgcza kabla wypeinionego ulozonego w kanalizacji ! |
kablowej z zastosowaniem termokurczllwych cston wzmocnionych, kabel o 10 parach 1t zlacze
1.13 KNR 501/1310/1 i i ]
Pomiary koficowe pradem statym, kabel o liczbie par-10 1| \odcinek
2 Budowa kabli abonenckich ziemnych napowietrznych )
2.1 KNR 503/318/1
Montaz 1 ustawlenie siupdw bliZniaczych ielbetowych z jedna belka ustojowa w terenie
ptaskim, diugosé siupa 8,5+'m, kategoria gruntu I-II - 2 szt
2.2 KNR 501/615/5
Zawieszenie kabla napowietrznego, samencinego, XzTRMXpwn 247‘ m
2.3 KNR 5032/617/1 '
Zdemontowanie siupdw pojedynczych ze szczudlami drewnianymi w terenie ptaskim, ! |
diugosé 7-m, grunt kategorii I-II 2| szt
Zestawienie materialdw
Lp. Nazwa materialtu Jedn Ilosé
1.|Belki ustojowe BUT . . . . . . . . szt 5
2.|Benzyna do ekstrakcji T dm3 0,01482
3.|Drut stalowy ckragiy mlekkl Fi-1.0-mm . 0,022
4. |Drut stalowy okragly miekki Fi-3-mm . 0,88
5.|Drut stalowy okragiy miekki Fi:4-mm . e Y 0,3
6.;Farba olejna nawlerzchniowa B € OB MW F B B B om o oem o m @ e om o m oms w os ow i om s % wm | 0,04
7. Gaz propanowo-butanowy plynny 5 0,75
8./Grot GUZ . . Gl R RO OB 8 E TR e 8 b 8B a H oa o oum omom owmoum w5 e |B2E 2
9.!Kabel XzTKMXpw 5x2x0 5 D ome & % @ OB OB DO WS 3R EF IS B o osom o s e | 88
10. |Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5 . . . © . . v v 4 v v v v 6 4 4 e e e e e e e e e e e e e e i ]m 34
11.|Kabel XzTEMXpwn 2x2x0,5 . . . . o © o v v v o v 4 4 v e s i e e e e e e e e m 284
12.|Kabel XzTKMXpwn 5x2x0,5 . . . . .« . . . . . . o o 0 e e e e e e e e e e e s s 38
13.|Kapturek termokurczliwy KTK . 5 . szt 2,91
14.|Kotki stalowe do wstrzeliwania z nabo;aml i osiona szt 12
15.|Lakier asfaltowy ogbélnego stoscwania czarny . 0,5
16, |haczniki ekrandw . . . W & R W szt 3
17.|%Laczniki zy} modutowe odgalezne szt 10
18. |Nakitadka N 160 . % st s szt 8,16
19, |Nakitadka N 190 y szt 4,08
20. |Napreznik do linki odc;agowej NL3 szt 2,47
21.|0Obejmy OB4 z nakretkami : cm s W m oa % & szt 4,08
22.|0stona termokurczliwa XAGA- 500 43/8—150—PO Raychem kpl 1
23. Piasek . . e e e e e e e e e e e 0,0034
24 . Podkladki kwadratowe M2O szt 49,44

Zuzia (C) DataComp 1984-2009 (lic.
14632)



Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.

14632)
Lp. Nazwa materialu Jedn. Ilosé
25.|Poprzecznik o 11 otworach typ 5/14 Malico szt 2
26.|Przewdd LY 450/750V 1x2,5 -mm2 ¢ & |m 2,4
27.|Przywieszka ildentyfikacyjna vy o | BRE 1,72549
28.|Rura HDPE Fi-110/6,3-mm . s g [ 22
29, |Rura HDPE Fi-40/3,7 m 15
30.|Rura PS 160 Arot . , - m 4
31. Skrzynka kablowa siupowa AGMAReTELEKGM typ SS IOA-O |szt 3
32.|Stup zelbetowy ZN-8.5 . . e e e e < w o« |SZE 4
33.|8ruby stalowe zgrubne M20x 200 z nakretkami 1 podkladkami . . |szt 4,08
34.|8ruby stalowe zgrubne M20x 400 z nakretkami i podktadkami oo v | BEE 4,08
35.|8ruby stalowe zgrubne M20x 460 z nakretkami i podktadkami o w [ 4,08
36.|8ruby stalowe zgrubne M20x 560 z nakretkami i podkladkami . szt 4,08
37.|Tasma ostrzegawcza TO-Tkt/25 szer.25cm Uwaga kabel telekomunlkacyjny 3 . e A0 66,15
38.|Uchwyt krzyzowy UKR . . . wowe ¥ B B W R SN 4 - . . |szt 2
39. |Uchwyt odciggowy PA 06 200 MallCO szt 20
40. |Uchwyty do rur Fi-40-mm . . . szt 16
41.|Uszczelki rur kanalizacji plerwatnej kpl 3,01961
42, |Uziom UBM/15 - pret o dluqosc1 1,50 .. szt 4
43. |Wspornik 2Z2-kablowy . . < = 4 a |82t 3,72549
44, |Zespdlt taczdwek szczellnowych 1 stronnych, zabezpleczonych, pary zac1skow 10 . - . . |kpl 3
45, |Zxgczki T o = s s um e A e “ o « -+ . . |szt 2

Zuzia (C) DataComp 1994-2009(lic.
14632)
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Czes¢ opisowa:

1. Zakres i kolejnos¢ realizacji robot

Ponizej przedstawiono zakres rob6t wedtug kolejnosci ich wykonywania

Wyznaczenie geodezyjne przebiegu
Wykonanie przekopéw kontrolnych
Wykonanie komér przewiertowych
Szalowanie wykopow

Wykonanie przewiertow

Zasypanie wykopow

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W rejonie prowadzonych robét znajduja sie obiekty budowlane:

Infrastruktura techniczna niezwigzana.

3.

kable telekomunikacyjne
kanalizacja sanitarna

e kanalizacja

e ciagi jezdne

e droga powiatowa

Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé =zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

ciggi jezdne

4. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajacych
skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Przewidywanymi zagrozeniami sa:

ruch kotowy na drogach lokalnych i wojewddzkich

W czasie wykonywania prac mogq przejezdzac¢ pojazdy samochodowe i ciagniki.
Nasilenie ruchu jest $rednie, lecz nieregularne. Moze powodowaé zaskoczenie
przez przejezdzajgcy pojazd. Plac budowy powinien byé wygrodzony i
oznakowany.

Prowadzenie wykopow (wykopy ptytkie i gtebokie ponad 1,0 m).

Wystepuje mozliwo$¢ wjechania pojazdem lub wpadnigcia do wykopu
pracownikow i 0s6b trzecich. Wystepuje mozliwo$é osuniecia sie ziemi do
wykopow wykonanych pod komory przewiertowe | zawalenia pracownikow.
Wystepuje mozliwos¢ potracenia przez maszyny budowlane takie jak dzwigi i
koparki oraz upuszczenia przenoszonych lub przewozonych przez nie materiatow
budowlanych.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych
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Szkolenia w dziedzinie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia wstgpne ogoélne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikow z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie Pracy,
w ukfadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w
danym zakfadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien
zapoznac pracownikéw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy,
sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogélnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien byé
potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w aktach osobowych
pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie BHP, powinny byé przeprowadzone w
okresie nie dtuzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie
rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegéine
zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi
oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow, obstugi maszyn i innych urzadzen
technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

= udzielania pierwszej pomocy.

Wyzej wymienione instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy,
czynnosci do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci
przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i
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sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii
i innych zagrozen.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowlany,
stosownie do zakresu obowigzkéw. Nieprzestrzeganie przepiséw BHP na placu budowy
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Srodki organizacyjne zapobiegajace powstaniu wypadkow przy pracy:
Wiasciwa ogolna organizacja pracy:
- prawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- wiasciwe polecenia przetozonych,
- wiasciwy nadzoér robot,
- instrukcje postugiwania sie czynnikiem materialnym,
- nie tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- wiasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
- nie dopuszczenie do pracy cziowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan
lekarskich;

Wiasciwa organizacja stanowiska pracy:
- wiasciwe usytuowanie urzadzen i maszyn na stanowiskach pracy,
- odpowiednie przej$cia i dojscia,
- korzystanie i wtasciwy dobér srodkéw ochrony indywidualnej

Srodki techniczne zapobiegajace powstania wypadkéw przy pracy:
Wiasciwy stan czynnika materialnego:

- eliminowanie wad konstrukcyjnych czynnika materialnego bedacych zrodiem

zagrozenia,

- wiaSciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,

- wiasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

- zapewnienie $rodkéw ochrony zbiorowej lub wtasciwy ich dobér,

- wiaSciwa sygnalizacja zagrozen,

- dostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
Wihasciwe wykonanie czynnika materialnego:

- nie stosowanie materiatéw zastepczych,

- dotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

- eliminowanie ukrytych wad materiatowych czynnika materialnego;

Whasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
- niedopuszczenie do nadmiernej eksploataciji czynnika materialnego,
- dostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- wiasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,

- dbac o sprawnos$¢ $rodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

- organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska pracy,
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- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym
stanowisku pracy

- wykazu prac szczego6lnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej.

kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:

- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy
pracownikéw przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow
szkodliwych i ucigzliwych,

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatow i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydziatu $rodkéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych s$rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrone przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy,
wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikow o
sposobach postugiwania sie tymi srodkami.

Opracowat:




