

Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.5.2015

Zmiana treści SIWZ

Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: „**Utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu drogi gminnej nr 108736L od km 1+600,00 do km 2+300,00 w miejscowości Wierzchowiska Drugie**”, zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) dokonuje zmiany w następujący sposób:

1. Zmiana SIWZ – załącznik nr 9 (Przedmiar robót) – pkt 5.1

Jest:

Plantowanie poboczy obustronnie z obsianiem trawą Grunt kat. I-III.

Pobocza $700,00 \times 0,75 \times 2 = 1050,00 \text{m}^2$

Winno być:

Plantowanie poboczy obustronnie z obsianiem trawą. Grunt kat. I-III.

Pobocza $700,00 \times 0,25 \times 2 = 350,00 \text{m}^2$

Ponadto Zamawiający na stronie internetowej zamieścił zmieniony załącznik do SIWZ.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Burmistrz

mgr inż. Witold Kowalik